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第一章  采购公告/响应邀请书

第一章  采购公告
张官高速公路洞庭溪沅水特大桥桥梁健康监测系统设计及实施服务项目服务采购公告
1. 采购条件
本采购项目张官高速公路洞庭溪沅水特大桥桥梁健康监测系统设计及实施服务项目已由湖南省发展和改革委员会以湘发改基础〔2021〕79号批准，计划投资6603429元，资金来自 政府补助、建设单位自筹及银行贷款 ，项目已具备采购条件，现对该项目进行公开采购。 
2. 项目概况与采购范围
2.1 服务地点：湖南省怀化市沅陵县境内。
2.2 项目规模及采购范围：洞庭溪沅水大桥位于怀化市沅陵县洞庭溪村和高坪村境内，跨越五强溪水库和五强溪国家湿地公园，桥位位于五强溪大坝上游约9公里处，拟建桥梁桥轴线走向呈南北向跨越沅江，沅江河谷呈“U”形，河面宽约550-580m左右，最大水深在68m左右，桥位区为水库变动回水区河段，桥型为16x30mT梁+800m单跨悬索桥方案+14x30mT梁，钢混组合加劲梁悬索桥，索塔采用门型索塔，承台群桩基础，两岸锚碇均采用重力式锚碇。主缆跨径布置为220+800+238m，矢跨比1/10，中跨主缆中心距28m。引桥上部构造采用30m预应力混凝土T梁，桥墩分别采用圆柱墩、矩形墩，基础为钻孔桩基础。桥台为U型桥台、肋板式桥台。设计速度100公里/小时，设计荷载：公路-Ⅰ级，主线路基宽度26m。 
本次服务采购共分为1个标段。其标段划分及内容等见下表。
	标段名称
	桥梁名称
	主桥跨径（m）
	采购范围

	JKJC01标段
	洞庭溪沅水特大桥
	800
	工程范围包括但不限于洞庭溪沅水特大桥主桥健康监测系统的实施。结合项目特点及后续营运维护需要，工作内容包括但不限于：
① 洞庭溪沅水特大桥主桥桥梁健康监测施工图设计、软硬件的开发与设计。
②洞庭溪沅水特大桥主桥桥梁健康监测单桥子系统的硬件系统设备采购、安装、调试。
③洞庭溪沅水特大桥主桥桥梁健康监测系统软件开发、调试。采集软件应具备采集子系统所有数据、进行预处理并根据平台要求将数据上传至湖南省高速公路集团桥梁结构健康监测系统（平台）的功能。且软件接口开发必须保留与集团、部省级平台数据对接的接口。
④对洞庭溪沅水特大桥主桥桥梁结构进行分析，确定各测点的预警值并设置进入平台软件。
⑤维护期内对洞庭溪沅水特大桥主桥桥梁子系统硬件设备进行维护。保证子系统硬件、采集软件的正常运行，数据正确及持续上传。
⑥基于最新研究可靠度理论、成果和监测技术，围绕“双百桥梁”建造思想，根据洞庭溪沅水特大桥实际建造情况，立足高品质建管养需要，开展桥梁长寿命建造研究和总结。

⑦维护期内对湖南省高速公路集团桥梁结构健康监测系统（平台）软件上与洞庭溪沅水特大桥有关内容进行维护及数据值守。保证平台软件正常运行、正常接收各子系统数据并上传至上级平台。当数据出现异常时，分析异常原因并处理。当系统出现报警时，分析报警原因及当前结构状态，给出维护建议。

⑧对洞庭溪沅水特大桥桥梁原始数据进行人工分析，按照要求出具分析报告（每季度1份数据分析报告和每年不少于1份特殊事件分析报告）。

⑨做好监测系统工程移交、系统使用手册编制、人员培训等服务工作。


注：具体桥梁结构及详细数据见附件：项目概况
本次采购服务期限为：桥梁健康监测系统建设期暂定为 2025年10月至 2026年2月28日，系统缺陷责任期为 24 个月。运行维护期自通车试运营起5 年。
2.3 质量要求
（1）符合有关法律、法规的规定；
（2）符合交通质量、安全的国家标准和行业标准等；
（3）符合省级交通行业主管部门下发的政策文件；
（4）符合合同约定；
（5）确保检验、检测有关数据的真实准确、完整、可靠和合理性。

2.4 安全目标 
严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保：项目安全实施，“零事故”“零死亡”。
2.5 环保目标
严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度，确保：合理组织本项目服务活动,不因本项目服务活动使项目周围环境质量明显降低 。
3. 响应人资格要求
3.1 本次采购要求供应商应具有以下资格要求：

①具备独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的有效的营业执照（或事业单位法人证书,或社会团体法人登记证书）（投标人为企业的，还应具备组织机构代码证，按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本；投标人为依法允许经营的事业单位的，应具有事业单位法人证书和组织机构代码证，下同）。
②具有交通运输主管部门颁发的在有效期内的公路工程甲级质量检测机构资质证书（或公路工程综合甲级试验检测机构等级证书）或公路工程桥梁隧道工程专项质量检测机构资质证书（或公路工程桥梁隧道工程专项试验检测机构等级证书）。

供应商还应在业绩、人员和信誉等其它方面满足资格审查条件要求，详见附录。

3.2 本次采购接受联合体响应。联合体响应的，联合体所有成员数量不得超过3家，且应满足下列要求：

（1）联合体牵头人具有在有效期内的交通运输主管部门颁发的公路工程甲级质量检测机构资质证书（或公路工程综合甲级试验检测机构等级证书）或公路工程桥梁隧道工程专项质量检测机构资质证书（或公路工程桥梁隧道工程专项试验检测机构等级证书）；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标； 

（3）联合体协议应当明确各成员在合同工程中所承担的专业工程或工作内容及范围，联合体各方应当具备联合体协议书中承担相应专业工程的资质。
3.3 每个响应人可在本次采购中对1个标段响应，每个响应人允许中1个标。

3.4 与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性的单位，不得参加响应。单位负责人
为同一人或者存在控股
、管理
关系的不同单位（即利益相关人），不得参加同一标段响应，否则，相关响应均无效。
3.5 采购人不接受在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的响应人响应。
3.6 其他：法律法规规定的其他情形。
4. 采购文件的获取

4.1 根据规定，本项目只接受网上报名。凡有意参加响应者，请登录中科高盛咨询集团有限公司网站（http://www.zkgscg.com/）进行网上下载招标文件等资料，通过网络下载的招标文件等资料与备案的书面招标文件等资料具有同等法律效力。凡资料不全、投标人与其证照不符、超过招标文件下载时间将被拒绝。投标人应及时关注网上相关招标信息，如有遗漏招标人概不负责，所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。

 4.2 响应人应及时关注网上相关采购信息，如有遗漏采购人概不负责，所造成的响应失败或损失由响应人自行负责。
 5. 响应文件的递交及相关事宜
5.1 采购人将于下列时间和地点组织进行现场踏勘并召开采购预备会。
踏勘现场时间：无；
响应预备会时间：无。
5.2 响应文件递交截止时间（响应截止时间，下同）为2025年8月11日上午9时30分（北京时间），投标人应于当日9时30分前按招标文件要求制作好投标文件，签字盖章完成后扫描成pdf格式文件，用WinRAR 文件压缩软件进行压缩并设置密码（该密码在视频开标会议上向招标人提供），压缩文件名注明项目名称、投标人名称。上传压缩文件至招标人指定邮箱545826559@qq.com，时间以收到邮件时间为准，邮件中留联系人及手机号码。在截止时间后上传或未按要求发送至指定邮箱的投标文件，招标人将拒绝接收。
5.3招标人于2025年8月11日9时30分(北京时间)通过“腾讯会议”APP进行远程开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当提前下载“腾讯会议”APP并准时参加远程开标会议。投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

5.4 响应保证金的递交：

响应保证金的金额：壹拾万元

（1）响应人采用现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出，响应人应在投标截止时间前以转账、电汇、网银方式从投标人基本账户一次性划款到以下指定响应保证金专用账号上（以到账时间为准，备注项目名称）。

账户名称：中科高盛咨询集团有限公司

开户银行：中国民生银行长沙芙蓉广场支行（行号 3055 5103 1105）

账号：9902 0017 7605 5715

（2）采用银行保函时，应由响应人开立基本账户的银行出具保函。采购人允许响应人将投标保函原件和银行查询授权书原件（如有）按照采购文件要求密封后（封套注明项目名称、采购编号、响应人名称），采用邮寄方式最晚于开标之日前一日下午17:00前交采购人或采购代理公司签收（以签收时间为准，不含节假日），邮寄地址：长沙市天心区友谊路413号运成大厦12楼彭先生收（联系电话:13307317619）。
6．评审办法
本项目评审办法采用综合评分法。
7. 发布公告的媒介
本次采购公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://bulletin.cebpubservice.com）、中科高盛咨询集团有限公司网站（http://www.zkgscg.com/）上发布。

8. 附件
附件1：资格审查条件要求（详见第二章 响应人须知之附录）
附件2：评审办法(详见第三章 评审办法)
附件3：项目概况
9. 联系方式
采 购 人：湖南省新新张官高速公路建设开发有限公司
联 系 人：凌先生
电    话：18975808879
地    址：长沙市开福区三一大道500号金色比华利大厦
采购代理机构：中科高盛咨询集团有限公司
联 系 人：朱霞  梁向坤  罗宏伟  彭晖
电    话：0731-84552818
地    址：湖南省长沙市天心区友谊路413号运成大厦12楼
附件3  项目概况

1项目位置

1.1项目名称：张官高速公路洞庭溪沅水特大桥桥梁健康监测系统咨询服务项目 

1.2概述

张家界至官庄高速公路（简称“本项目”）属于2013年6月发布的《国家公路网规划(2013～2030)》中11条南北纵向国家高速纵向7号主线呼和浩特—北海国家高速公路（简称“呼北高速”）的其中一段，编号G59。本项目同时也是湖南省“七纵七横”高速公路网中第6纵的重要组成部分，是《湖南省武陵山片区区域发展与扶贫攻坚实施规划》交通主通道“一环三横两纵”中的重要组成部分。

洞庭溪沅水特大桥为张官高速公路的控制性工程之一，位于怀化市沅陵县境内，跨越五强溪水库和五强溪国家湿地公园，距离五强溪大坝上游约9km。
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洞庭溪沅水特大桥地理位置图
2.1主要技术标准及设计规范
设计标准
本项目采用工可推荐的技术标准，主要设计标准如下：
（1）设计车速：100km/h；
（2）设计荷载：公路-Ⅰ级；

（3）路基宽度：26.0m，其中中央分隔带2.0m，左侧路缘带0.75m，行车道2×3.75m，右侧硬路肩3.0m，土路肩0.75m；

（4）桥梁宽度：

主桥桥面宽度：2.0m(吊索区及风嘴）+0.5m（防撞护栏）+11.75m(行车道+硬路肩+路缘带）+0.5m(防撞栏）+0.5m（分隔区）+0.5m（防撞栏）+11.75m（行车道+硬路肩+路缘带）+0.5m（防撞护栏）+2.0m（吊索区及风嘴）=30.0m

（5）引桥标准断面桥面宽度：0.5m（防撞栏）+11.75m（行车道+硬路肩+路缘带）+0.5m（防撞栏）+0.5m(分隔区)+0.5m(防撞栏）+11.75m（行车道+硬路肩+路缘带）+0.5m（防撞栏）=26.0m。

基本建设条件
地形地貌
桥位位于怀化市沅陵县清浪乡，北岸属洞庭溪村，南岸属高坪村，地貌类型属于构造剥蚀丘陵地貌和河流侵蚀堆积地貌。
桥梁跨越沅江,沅江水位高程100～108米，随季节性变化较大，沅江河谷最低标高约为39.75m，水面宽度约550m。
北岸地形起伏变化较大，地形较陡，多呈北陡南缓的山体，桥位跨越多条沟谷，标高约为100-214m，局部路段发育有陡崖，植被发育，覆盖层厚度一般较薄。其中北岸主塔位于距河岸约160m的坡顶山脊上，中心桩号为K55+205，主塔南侧斜坡较平缓，坡度约20-30°，北侧和西侧为陡坡地段，坡度约30～45°，局部达60°。北岸锚碇起止桩号为K54+942.8-K54+998.8，锚碇横跨山脊，两端为沟谷，北端沟谷宽度约25m，坡降为8%-10%，为雨季水流通道。南端沟谷宽约2-5m，坡降为18%-25%，沟谷水流具雨涨晴消的特点。锚碇区地形起伏较大，地面高程介于150~185m之间。
南岸总体地形南高北低，标高约104-190m，中部为北西-南东走向的谷地，桥区附近发育多条走向与线位近平行的沟谷和山脊。其中南岸主塔位于距河岸约90m的舌状山坡上，里程桩号为K56+005，山脊走向约330°，坡度约10-15°，山脊两侧斜坡坡度较陡，坡度约为30-45°，局部形成陡坎。南岸锚碇起止桩号为K56+221.4-K56+285.4，地形总体东南高，西北低，地面标高介于140～160m之间，局部为陡坎，锚碇西南部位于民房区，地形较平缓。桥位区附近仅有乡村道路且乡村道路离国省干道较远，桥梁两岸仅水路联通，交通不便利。
气象水文
桥位区位于湖南省西北部沅陵县，由于东西地形复杂的影响，且森林植被覆盖程度不一，因而气候差异大，垂直立体气候变化明显。县境太阳辐射量（光量）属中低纬度区，太阳高度角较大，日照较强。山区因云雾较多，地面接受太阳光能量有所减少，日照较弱。主要气候特点表现为：四季分明，热量充足，雨水集中，严寒期短，暑热期长，夏秋多旱。温度最高在7月，平均27.8℃，变化幅度在25.9～29.6℃之间。1月温度最低，平均4.7℃，变化幅度在2.1～6.9℃之间；沅陵县平均气温为16.6℃，年际变化幅度在15.8～17.8℃之间。极端最高气温40.3℃，出现在1972年8月27日；极端最低气温-13℃,出现在1977年1月30日。县境地处全省降雨中心安化县的西侧，年降雨量居怀化地区之首，平均为1440.9毫米，变化幅度在958.8~2047.8毫米之间。雨季分明，降雨集中在3～8月，占全年的63%，最大日降雨量259.5mm。
沿线处中亚热带季风性湿润气候区，雨量充沛，光能热能充足。春湿旱而多低温阴雨，夏秋多高温，雨量前多后少，天气复杂多变，暴雨、大风、冰雹、雷击等强烈天气时有发生，“三寒”天气（倒春寒、五月低温、寒露风）出现较频繁。
气候对沿线施工有影响的主要是雨季，地区全年降水量1200～1900mm。4～6月为雨季，占全年总降水量39～49%；7～9月次之，占23～28%；1～3月又次之，占15～18%；10～12月最少，只有10～16%，平均年降水日162d。多年平均气温14～18℃,最低-8～-12℃。冰雪霜冻期多出现在11月下旬至来年3月上旬。
地层和岩性
根据本次勘察，桥址区地层分布如下，上部有少量第四系覆盖层分布，主要为粉质黏土及少量碎石，局部分布人工填土。下伏基岩为元古界板溪群五强溪组变质砂岩为主，夹板岩。现由新至老分述如下：
第四系全新统（Q4）
填土：褐黄色-灰紫色，稍密-中密，主要由强风化变质砂岩夹粉质黏土组成，在南岸锚碇基坑范围内局部分布，为修建房屋所填，厚度0.0-4m，填筑时间约20年。
粉质黏土:褐黄色-灰色，硬塑-可塑状，土质不均，主要成分为黏粒，局部夹碎石，碎石含量约为10-15%，碎石粒径为1-3cm，表层含少量植物根系。揭露厚度约0.5～4m，在桥梁两岸均有揭露。
碎石：褐黄色，稍密，碎石粒径一般2-10cm，母岩为变质砂岩及板岩，含量约为50-70%，充填物为角砾和粘性土，局部分布，厚度一般0.5-2.5m。
元古界板溪群五强溪组(Ptbnbw)
全风化变质砂岩：褐红色，局部分布，风化强烈，原岩结构构造发生显著变化，岩芯呈砂土状及土夹块状。
强风化变质砂岩:灰紫色-紫红色，粒状结构，层状构造，裂隙很发育，裂隙面可见铁质侵染，岩芯破碎以块状为主，局部呈短柱状，岩质硬锤击声脆，地表大部分布，岩石风化不均，局部夹中风化基岩。
中风化变质砂岩:灰褐色-紫红色，粒状结构，层状构造，裂隙发育，岩体多破碎，少量较完整，岩芯多呈块状，少量呈柱状，柱状节长8～23cm,锤击声脆，岩质较硬，锤击声清脆。为桥址区主要地层，分布广泛。
微风化变质砂岩：灰色-灰紫色，粒状结构，中厚层状构造，节理裂隙不发育，岩体较完整，少量较破碎，岩芯多呈柱状，少量呈块状，岩芯岩质较硬，锤击声清脆，该层分布广泛，但埋深较大。部分地段未揭露。
强风化板岩:灰黄色，变余结构，板状构造，节理裂隙发育，岩体较破碎，岩芯呈块状及大块状，局部短柱状。岩质软，锤击声较哑，部分钻孔揭露。
中风化板岩:灰绿色，变余结构，板状构造，节理裂隙发育，岩体较破碎-较完整，岩芯呈块状及柱状。岩质较软，锤击声较清脆，多以夹层形式分布于变质砂岩中。
强风化变质石英砂岩:浅灰色-灰黄色，粒状结构，层状构造，裂隙发育，裂隙面可见铁质侵染岩芯破碎以块状和碎块状为主，块径3-6cm，岩质脆，该层主要分布在桥梁起点段。
中风化变质石英砂岩:浅紫色-灰白色，粒状结构，层状构造，裂隙面可见铁质侵染，裂隙发育段岩芯破碎以块状和碎块状为主，块径3-6cm，较完整段岩芯以柱状和大块状为主，岩质脆，该层主要分布在桥梁起点段。
构造岩
构造角砾岩：灰黄色，角砾状构造，角砾成分为变质砂岩和石英，粒径2-5cm，岩芯呈碎块状。本次勘察仅在ZK22孔揭露，厚度约0.6m。
地质构造
根据1：5万洞庭溪幅区调资料，场区位于雪峰弧形构造北东侧五强溪北北东隆起带，位于新华夏系构造体系第三隆起带东南缘石门-城步新华夏系构造带与安化-浏阳东西向构造带的复合部位，区域构造运动强烈，地壳抬升、拗褶作用明显，隆起、凹陷显著，构成北北东向隆起与拗陷盆地的构造轮廓，构造形迹以断裂为主，褶皱为次，构造轴线以北东东向为主。区内新构造运动不明显，局部表现为北东、北北东向断裂，以差异抬升为主。
地震
根据《中国地震动参数区划图》（GB18306—2015），地震动峰值加速度0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，对应地震基本烈度Ⅵ度。桥址区场地类别为I1类，卓越周期为0.096秒（卓越频率10.376Hz）。
水文地质条件
桥位区最大的地表水系为五强溪水电站库区（沅江水系），拟建桥梁位于五强溪电站上游约9km，桥位跨越段水面宽度约500m，最大水深大于60m。库区以发电为主，兼有防洪、航运等综合效益。坝址以上流域面积8.38万平方公里，多年平均流量2040立方米/秒，实测最大流量27000立方米/秒，调查历史最大流量41700立方米/秒。
拦河坝按千年一遇洪水55900立方米/秒设计，相应水位为111.13米，相应库容35.1亿立方米；万年一遇洪水67300立方米/秒校核，相应水位114.2米，相应总库容42.0亿立方米，死水位90米时，相应库容9.7亿立方米。多年平均输沙量1660万吨。库区水位变化幅度主要受库区蓄、排水影响，库区水深较大，冲刷作用微弱，以堆积作用为主。
本桥位的地下水类型主要为基岩裂隙水。主要赋存于基岩风化节理裂隙、层面裂隙中，以断裂破碎带及风化裂隙含水为主，含水岩组主要包括构造角砾岩及元古界板溪群五强溪组的变质砂岩、板岩等。地下水以裂隙泉出露为主，风化带内含孔隙水，沟谷内地下水埋藏较浅，泉点分布普遍，但流量较小，水量贫乏，泉水流量一般0.02~0.037升/秒，地下迳流模数2.69升/秒.平方公里。
岩土力学参数

根据有关规程、规范，室内岩土试验成果，类比以往工程经验，提供主要岩（土）层的力学参数建议值如下表所示，其中层间剪切带参数在收集五强溪水库11组软弱夹层大型剪切试验，软弱夹层的抗剪强度指标内摩擦角为17.2°,内聚力为10kPa，结合桥位下游400m处滑坡的反算值以及北岸层间剪切带的大型直剪试验成果基础上综合提出。
结构设计

桥跨总体布置

桥型方案为16x30mT梁+800m单跨悬索桥方案+14x30mT梁，起点桩号[image: image1.jpg]


K54+721.5，终点桩号K56+428.5，桥梁全长1707m。悬索桥主梁采用组合梁截面形式，索塔采用门型索塔，承台群桩基础，两岸锚碇均采用重力式锚碇。主缆跨径布置为220+800+238m，矢跨比1/10，中跨主缆中心距28m。引桥上部构造采用30m预应力混凝土T梁，桥墩根据实际情况分别采用圆柱墩、矩形墩，基础为钻孔桩基础。桥台为U型桥台、肋板式桥台。
悬索桥方案桥型总体布置图
主桥平面位于直线段，两端引桥30mT梁平面局部进入R=1500m的缓和曲线，
南岸部分引桥进入互通加宽渐变段。竖曲线为0.8％双向纵坡，桥面根据平面线形设置横坡。
结构体系布置
主桥结构采用简支体系，在桥塔处设竖向支座、纵向阻尼器及横向抗风支座。
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主桥约束体系总体布置图
锚碇
1）锚碇结构设计
张家界岸锚碇为重力式锚碇，理论IP点里程桩号为K52+985.000，设计高程为183.00。主缆理论散索中心线与水平面的夹角为22.88°,张家界岸锚碇由锚块、散索鞍基础、前锚室(含前墙)、后锚室、施工人洞及锚固系统等组成，侧锚碇长56米，前缘宽46米，后缘宽51米，高48米。
官庄岸亦为重力式锚碇，理论IP点里程桩号为K56+243，设计高程为166.000。
主缆理论散索中心线与水平面的夹角为24.64°，官庄岸锚碇由锚块、散索鞍支墩、散索鞍基础、前锚室(含前墙)、后锚室、施工人洞及锚固系统等组成，锚碇长64米，宽50米，高49米。
为增加锚碇基底抗滑能力，锚碇基础底设计为阶梯形齿坎式。
2）锚固系统设计
本桥采用预应力锚固系统。预应力钢束沿索股发散方向布置，锚固于后锚面，前后锚面均为大缆合力线垂直的平面。两岸锚碇前锚室内索股散索长度为24米，锚固长度为20米。锚固系统设计要点如下：
1、锚固系统由索股锚固连接构造和预应力锚固构造组成。索股锚固连接构造由拉杆及其组件、连接平板及连接筒组成；预应力锚固构造由管道、环氧钢绞线成品索及锚具、锚头防护帽等组成。在前锚面位置拉杆一端与索股锚头上的锚板相连接，另一端与被预应力钢束锚固于前锚面的连接平板相连接。
2、锚固连接构造都设为单索股锚固连接构造和双索股锚固连接构造两种类型。单索股锚固连接构造由2根拉杆、单索股连接平板和连接筒构成；双索股锚固连接构造由4根拉杆、双索股连接平板和连接筒构成。
3、对应于单索股锚固单元采用6×GJ15EB-3规格预应力钢束锚固，对应于双索股锚固单元采用6×GJ15EB-6规格预应力钢束锚固，采用与预应力钢束配套的锚固构造（含锚垫板、螺旋钢筋、锚头防护帽等）。
4、拉杆方向均与其对应的索股方向一致，前锚面与后锚面均为与索股中心线垂直的平面，预应力钢束沿索股发散方向布置。对应于单索股锚固的预应力与索股方向一致，对应于双索股锚固的预应力取两根索股方向的平均值。拉杆方向误差用球面螺母和球面垫圈予以调整。
5、采用15.20高强度低松弛钢绞线（GB/T5224-2003《预应力混凝土用钢绞线》）fpk=2000MPa，计算弹性模量Es=1.95×105MPa。钢绞线为环氧喷涂无粘结，其主要技术标准应符合《单丝涂覆环氧涂层预应力钢绞线》（GB/T25823-2010）的要求。当锚下混凝土达到100％强度时，方可对称张拉预应力钢束。张拉控制应力为0.55fptk，GJ15EB-3型成品索的张拉控制力为462kN，GJ15EB-6型成品索的张拉控制力为924kN，均按双控原则张拉。
3）锚体设计
1、两岸重力式锚碇均分锚块、散索鞍基础、前锚室、后锚室等四部分。其中锚块主要承受预应力锚固系统传递的主缆索股拉力，散索鞍基础主要承受由散索鞍传递的主缆压力，前锚室为封闭空间，对主缆索股起保护作用。张家界岸锚碇前锚室部分顶板及侧墙承受回填土压力。
2、两岸重力锚由于锚碇体积比较大，为避免锚块和散索鞍基础浇筑施工后出现收缩与温度裂缝，锚块和散索鞍基础共分二块进行浇筑，各块之间设置约2m宽后浇段，后浇段采用C40微膨胀混凝土。
3、为降低大体积混凝土水化热，锚快、散索鞍基础等部位混凝土宜采用低水化热水泥，并充分考虑掺入粉煤灰后混凝土的后期活性，采用60天龄期的抗压强度作为设计强度。锚块、散索鞍支墩基础进行分层浇筑，层厚大部分为2m左右。每层混凝土中设置冷却水管，进行通水冷却。
4、两岸锚碇所有内外表面钢筋保护层内均设一层直径为φ6mm，间距为10×10cm的带肋钢筋焊网，以增强混凝土表面抗裂性能。带肋防裂钢筋网技术标准应符合《钢筋混凝土用焊接钢筋网》（GB/T1499.3-2010）的规定，其最小净保护层厚度为2.5cm，带肋钢筋网不得与锚体钢筋接触，施工时需在带肋钢筋焊网和锚体钢筋之间设置隔离措施。
4）基坑及防护
基坑开挖边坡坡率综合考虑开挖方量和边坡稳定性要求。张家界岸重力锚开挖基坑方量为158092.9m3，官庄岸重力锚开挖基坑方量为174291.0m3。基坑开挖施工全过程应达到干作业要求。
1、根据地质资料，锚碇基底绝大部分位于中风化层上，地基承载力较好。
2、为保证开挖边坡的稳定性，合理选择了边坡坡度，并设置了必要的平台。同时为了施工及运营阶段边坡及山体的安全，对两岸锚碇基坑边坡进行防护。为了保证边坡和山体稳定，确保施工安全，边坡采用分区域防护的原则。对自身稳定性较好的边坡，边开挖基坑边打框架锚杆防护，对自身稳定性较差的边坡，边开挖基坑边进行框架锚索支护，在进行全面防护同时全面布点监控，同时边坡防护设有排水管。永久边坡应进行绿化植草，并根据季节特点做好养生，要求成活率不低于90%。
3、在基坑周围边坡（尾部除外）坡顶顺地势设置截水沟和挡墙，防止施工期间地表水汇入基坑。截水沟沟底纵坡不小于0.5%。在基坑底部四周应设置排水沟和集水井，及时将施工中的积水排水。边坡设置的排水管用于坡内水的排出。施工完成后应在永久边坡底部四周设置排水沟，保证运营阶段的积水排出。
4、为避免积水对锚碇基础的影响，对锚碇基坑设置渗水沟、集水井和排水洞进行排水，排水路径为渗水沟→集水井→排水洞。
详细的基坑防护及排水方案见锚碇分册说明书。
索塔
张家界岸索塔及基础
1）索塔基础
（1）张家界岸索塔基础采用18根D3.0m钻孔灌注桩，单根塔柱下设9根D3.0m桩基，顺桥向布设3排，横桥向布设3排，桩基中心距顺桥向为6.5m，横桥向为6.0m，沿路线前进方向左侧承台下9根桩基桩长为48m，右侧承台下9根桩基桩长为57m。
（2）单根塔柱下承台平面尺寸为18.8m×16.8m（顺桥向×横桥向），厚度为6.0m，承台之间不设系梁。
（3）每根塔柱底与承台间设一塔座，塔座为棱台柱，厚度为2.0m，塔座顶面纵横向尺寸10.8m×7.0m，底面纵横尺寸14.8m×11.0m。
2）索塔塔柱、横梁
（1）桥塔采用门形框架结构，由塔柱和横梁组成，包括上塔柱、下塔柱、上横梁和下横梁。左右两根塔柱塔顶主缆中心间距为28.0m。塔柱横向等宽5.5m，刻有20cm深的槽，槽宽230cm。顺桥向宽度从上到下由7.5m变为8.7m，斜率为1:202。塔柱为普通钢筋混凝土结构，横梁为预应力构件。
（2）张家界岸索塔自承台顶以上高度为124.5m，承台顶标高164.000m，主索鞍底标高276.500m。下塔柱高（塔座顶至下横梁顶）23.2m，上塔柱高（下横梁顶至主索鞍底）87.3m，鞍罩高12m。
（3）塔柱采用单箱单室断面，以上塔柱横隔板为界，横隔板以上顺桥向及横桥向壁厚均为1.0m，横隔板以下顺桥向及横桥向壁厚均为1.2m，上横梁范围内，塔柱顺桥向壁厚为1.5m，横桥向壁厚为1.35m。上塔柱与塔顶鞍罩之间横桥向通过半径5000cm的圆弧过渡。塔顶4.2m范围以及塔底3.0m范围内均为实心段。
（4）塔柱内与横梁顶、底板对应的位置以及上塔柱标高226.800m的位置设置横隔板，隔板上开设爬梯孔及电梯孔，电梯孔仅设置在上塔柱范围内的隔板上。
（5）上横梁高6.0m～9.0m，采用单箱单室断面，横梁宽度为6.5m，顶底板、腹板厚度均为1.0m，横梁底缘为半径2419.1cm的圆曲线，横梁内设置两道横隔板，隔板厚0.8m，底部开设1.0×1.8m的过人洞；下横梁高6.0m～9.0m，采用单箱单室断面，横梁宽度为7.0m，顶底板、腹板厚度均为1.0m，横梁底缘为半径3661.0cm的圆曲线，横梁内设置两道横隔板，隔板厚0.8m，底部开设1.0×1.8m的过人洞；下横梁上还设置了背墙（用以放置引桥支座）、主桥的支座垫石以及阻尼器垫石等。
（6）上下横梁均采用预应力混凝土箱形结构，预应力钢束均布设在竖向腹板内，锚固在塔柱外侧，预应力管道采用塑料波纹管、真空压浆工艺。上横梁内布设了32根16φS15.2钢绞线，下横梁内布设了36根16φS15.2钢绞线。
官庄岸索塔及基础
1）索塔基础
（1）官庄岸索塔基础采用18根D3.0m钻孔灌注桩，单根塔柱下设9根D3.0m桩基，顺桥向布设3排，横桥向布设3排，桩基中心距顺桥向为6.5m，横桥向为6.0m，沿路线前进方向左侧承台下9根桩基桩长为45m，右侧承台下9根桩基桩长为49m。
（2）单根塔柱下承台平面尺寸为18.8m×16.8m（顺桥向×横桥向），厚度为6.0m，承台之间用宽7m的系梁连接。
（3）每根塔柱底与承台间设一塔座，塔座为棱台柱，厚度为2.0m，塔座顶面纵横向尺寸10.8m×7.0m，底面纵横尺寸14.8m×11.0m。
2）索塔塔柱、横梁
（1）桥塔采用门形框架结构，由塔柱和横梁组成，包括上塔柱、下塔柱、上横梁和下横梁。左右两根塔柱塔顶主缆中心间距为28.0m。塔柱横向等宽5.5m，刻有20cm深的槽，槽宽230cm。顺桥向宽度从上到下由7.5m变为9.0m，斜率为1:202。塔柱为普通钢筋混凝土结构，横梁为预应力构件。
（2）官庄岸索塔自承台顶以上高度为153.5m，承台顶标高135.000m，主索鞍底标高276.500m。下塔柱高（塔座顶至下横梁顶）52.2m，上塔柱高（下横梁顶至主索鞍底）87.3m，鞍罩高12m。
（3）塔柱采用单箱单室断面，以上塔柱横隔板为界，横隔板以上顺桥向及横桥向壁厚均为1.0m，横隔板以下顺桥向及横桥向壁厚均为1.2m，上横梁范围内，塔柱顺桥向壁厚为1.5m，横桥向壁厚为1.35m。上塔柱与塔顶鞍罩之间横桥向通过半径5000cm的圆弧过渡。塔顶4.2m范围以及塔底3.0m范围内均为实心段。
（4）塔柱内与横梁顶、底板对应的位置以及上塔柱标高226.800m的位置设置横隔板，隔板上开设爬梯孔及电梯孔，电梯孔仅设置在上塔柱范围内的隔板上。
（5）上横梁高6.0m～9.0m，采用单箱单室断面，横梁宽度为6.5m，顶底板、腹板厚度均为1.0m，横梁底缘为半径2419.1cm的圆曲线，横梁内设置两道横隔板，隔板厚0.8m，底部开设1.0×1.8m的过人洞；下横梁高6.0m～9.0m，采用单箱单室断面，横梁宽度为7.0m，顶底板、腹板厚度均为1.0m，横梁底缘为半径3661.0cm的圆曲线，横梁内设置两道横隔板，隔板厚0.8m，底部开设1.0×1.8m的过人洞；下横梁上还设置了背墙（用以放置引桥支座）、主桥的支座垫石以及阻尼器垫石等。
（6）上下横梁均采用预应力混凝土箱形结构，预应力钢束均布设在竖向腹板内，锚固在塔柱外侧，预应力管道采用塑料波纹管、真空压浆工艺。上横梁内布设了32根16φS15.2钢绞线，下横梁内布设了36根16φS15.2钢绞线
张家界岸基坑及防护
（1）根据桥位地质条件，张家界岸索塔采用承台群桩基础。主塔承台设计底标高为158.0m，主塔平台开挖后，仅在主塔的东侧形成永久边坡，其余段均开挖整平，不存在边坡。
（2）为了保证边坡和山体稳定，确保施工安全，边坡采用分区域防护的原则。边坡采用框架锚杆防护，要求边开挖边支护，同时边坡防护设有排水管。待索塔基础施工完成后，永久边坡应进行绿化植草。
（3）在基坑周围边坡（尾部除外）坡顶顺地势设置截水沟和挡墙，防止施工期间地表水汇入基坑。
官庄岸基坑及防护
（1）根据桥位地质条件，官庄岸索塔采用承台系梁群桩基础。主塔承台设计底标高为129.0m，基坑开挖后，在主塔的北侧、西侧和南侧形成永久开挖边坡，基坑东北角处需填土形成边坡。
（2）为了保证边坡和山体稳定，确保施工安全，边坡采用分区域防护的原则。其中北侧和西侧边坡采用框架锚杆防护，南侧边坡采用框架锚杆、锚索防护，要求边开挖边支护，同时边坡防护设有排水管。待索塔基础施工完成后，永久边坡应进行绿化植草。
（3）在基坑周围边坡（尾部除外）坡顶顺地势设置截水沟和挡墙，防止施工期间地表水汇入基坑。
缆索系统
主缆
主缆采用1/10的垂跨比，主跨主缆计算跨径800m，张家界岸边跨主缆计算跨径220m，官庄岸边跨主缆计算跨径238m。主缆施工采用预制平行钢丝索股逐根架设的施工方法（PPWS）。主缆共2根，主缆横向中心距为28m。单束预制平行钢丝索股由127根ф5.15mm平行镀锌钢丝组成，用定型捆扎带绑扎，两端设热铸锚头。
每根主缆由127根预制平行钢丝索股组成。主缆在架设时竖向排列成尖顶的近似正六边形，紧缆后主缆为圆形，索夹内空隙率18%，索夹外空隙率20%。索夹内直径为722.3mm，索夹外直径为731.3mm。
主缆在紧缆完成后，先进行捆扎并安装索夹，待桥面系施工完成后，在外采用φ4.0mm镀锌低碳钢丝缠绕，再在缠绕钢丝表面缠绕纤维增强复合材料防护带层。主缆在主索鞍鞍罩及锚室入口等处采用喇叭形缆套密封防护；主缆上方设置主缆检修道。
索股锚头采用热铸锚，在锚杯内浇注锌铜合金，使主缆钢丝与锚杯相连。
吊索
本桥为单跨组合梁悬索桥，中间跨设置吊索，吊索中心标准间距均为12.0m，端吊索至桥塔的距离为16.0m。
吊索采用销接式，上端通过叉形耳板与索夹耳板连接，下端通过叉形耳板与钢梁耳板连接。
吊索采用平行高强钢丝束吊索，吊索内层采用高强聚酯纤维带缠绕，外层采用高密度聚乙烯双层PE防护套，吊索满足《公路悬索桥吊索》（JT/T449-2021）相关规范要求。
吊索从张家界侧向官庄侧方向编号依次为D1～D65。每一吊点均设置2根相同吊索，D1、D2、D64、D65吊索中每根吊索由121-Ф5.15mm平行钢丝组成；D3~D63号吊索中每根吊索由109-Ф5.15mm平行钢丝组成，钢丝强度等级为1770MPa，为Ⅱ级松弛。全桥共260根吊索。
吊索上下端锚头均采用叉形热铸锚。锚头由锚杯与叉形耳板组成，锚杯内浇注锌铜合金，叉形耳板与锚杯通过螺纹连接，上下两端螺纹方向相反，转动上下两端锚杯可调节吊索长度，设计考虑上、下端叉形耳板与锚杯之间的螺纹共有±20mm调节量，用以调节制造引起的吊索长度误差。
成桥状态吊索长度小于20m的吊索在上下端销轴处设置轴承，使短吊索适应在横向风作用下的转角，以改善短吊索的疲劳性能。长度大于20m的吊索设置减震架，当20m≤H＜60m时，设置一道减振架；当H≥60m时，设置二道减振架。减振架将一个吊点的2根吊索互相联系，以减小吊索的风致振动。
索夹
索夹分为有吊索索夹和无吊索索夹，全桥索夹共分8种类型SJ1～SJ8。SJ1~SJ6为有吊索索夹，索夹采用销接式。索夹按主缆倾角及所需夹紧力不同，采用不同的索夹长度及螺杆数量。为节省模具，将相近长度的索夹并为6组，同一组索夹耳板销孔位置略有变化，以适应索夹倾角的变化。索夹SJ7位于主缆无吊索区，起夹紧主缆及支撑主缆检修道的作用，索夹SJ8位于主鞍座两侧及主缆进入锚室的出口处，连接封闭该处主缆的缆套。
索夹采用上下对合的结构形式，用高强螺杆连接紧固，为保证在预紧高强螺杆作用下索夹能紧抱主缆，在两半索夹间留有适当的缝隙，施工完成后通过密封胶进行封闭。索夹壁厚均为35mm。
各类索夹上均设有用于安装主缆检修道立柱的构造。
主索鞍
主索鞍采用铸焊结合型结构，由鞍头和鞍身两部分组成，两者组焊为一体。当鞍槽内的隔板和索股全部就位并调股后，顶部用锌质填块填平，再把鞍槽侧壁用拉杆上紧。为减轻主索鞍顶推摩阻力，鞍体下设聚四氟乙烯滑板。张家界岸主索鞍预偏量为1075mm，官庄岸主索鞍预偏量为1250mm。主索鞍分两半制造，吊装后用高强螺栓联为一体。
塔顶设有底座格栅，以安装主索鞍。
散索鞍
散索鞍为摆轴式结构，采用铸焊结合的形式，鞍槽用铸钢铸造，鞍身由钢板焊成。理论散索点到散索鞍底混凝土面的距离为4.55m。鞍槽底最低处竖弯半径从边跨向锚跨分三次变化，半径分别为7.0m、5.0m和3.0m；鞍槽侧壁的平弯半径为10.0m。
为增加主缆与鞍槽间的摩阻力，并方便索股定位，鞍槽内设竖向隔板，在索股全部就位并调股后，在顶部用锌块填平，上紧压板及楔形块等压紧设施，再将鞍槽侧壁用螺杆夹紧。
加劲梁及桥面系
加劲梁
主桥加劲梁采用钢-砼结合梁，中心梁高2.939m（含桥面铺装厚），由钢主梁、钢横梁、小纵梁和砼桥面板组成。其中钢主梁梁高2.44m（中心线处），横梁梁高2.681m（跨中），混凝土桥面板厚为0.22m，桥面铺装厚0.08m。
主梁标准节段长12m，横向设两片主梁，中心距为24.55m。为改善加劲梁抗风性能，主梁外侧设置风嘴。吊索横向间距为28m，吊索锚点设在主梁外侧的风嘴上。纵向每隔3m设置一道横梁，端部特殊节段横梁间距1.775m，横梁为Ι形断面。桥面设2％双向横坡，桥面横坡通过变横梁梁高实现。
主桥结构采用简支体系，在桥塔处设竖向支座、纵向阻尼器及横向抗风支座。
全桥共设置两片主纵梁，钢主梁断面为工字型断面，断面全高2.44m。顶板宽1030mm，厚24mm。主梁顶板板厚由24mm按1:8坡度变化到8mm，与风嘴顶板通过焊接相连。根据梁长、腹板厚度和上翼缘宽度，钢主梁分三两类，即：ZL1、ZL2、ZL3。主梁间连接及主梁与横梁间连接上翼缘均采用焊接，腹板与下翼缘均采用M27高强度螺栓栓接。
钢横梁分为HL1、HL2、HL3共三类。其中HL1为吊点横梁，HL2为节间横梁，HL3为端支点横梁。横梁跨中高度2681mm，横向设2%横坡。所有横梁上翼缘与钢主梁上翼缘采用熔透焊焊接，腹板和下翼缘采用M27高强螺栓与主梁连接。
为增加加劲梁的抗风稳定性，在距桥梁中心线处5605mm处设置下抗风稳定板，同时根据风洞试验成果，在桥面中央防撞护栏两侧设置高1.5m的上抗风稳定板。
为增加钢梁吊装过程中横梁的稳定性及方便混凝土桥面板湿接缝施工，在横梁中心顶部设置一道小纵梁。小纵梁根据横梁间距的差别分为XL1、XL2，XL1长2360mm，XL2长1135mm。小纵梁采用工字形断面。
桥面板
桥面板为钢筋混凝土结构，泥凝土桥面板全宽为26.0m，板厚0.22m，通过布罝在主梁、横梁和小纵梁顶板板上的圆柱头剪力钉与钢梁结合后共同受力。
混凝土桥面板沿桥中线对称布置，桥面横坡由钢梁形成，桥面板为等厚板。
桥而板分为预制和现浇两部分。预制板宽为11.65m，纵向板长按横梁上翼缘宽度分2.5m与2.35m两种尺寸，最大吊重约22t。
为提高现浇桥面板与预制桥曲板间的纵向结合能力，预制板边缘开有锯齿状剪力槽，并要求作凿毛处理。
桥面板通过布置在钢主梁、钢横梁及小纵梁顶板上的剪力钉与钢梁结合。剪力钉采用φ22圆头焊钉，长150mm。
附属工程
主梁附属
1)桥面铺装
主桥桥面铺装采用4cmAC-10+4cmSMA-13。
2)桥面排水
大桥桥面水通过钢梁顶面的排水槽集屮排放。车行道面设置±2%的横向人字形排水坡。
防桩护栏混凝土基座为非连续结构，每间隔一定间距设置有一个300mm宽的排水口，将桥面水排至排水槽，在排水槽端部设集水井，桥面水进入集水井后通过底部排水管集中引至桥头两岸处事故应急池。
3）防撞护栏
为减轻桥梁自重和降低车辆碰撞防撞护栏产生的能量，同时使防撞护栏与桥面周围景观协调，符合全桥景观的要求，桥面防撞护栏采用金属梁柱式护栏。外侧护栏采用SS级护栏，内侧护栏采用SA级。防撞护栏立柱形状除考虑受力外，还注重考虑了其美观造型。防撞护栏立柱采用焊接工字钢截面，材质为Q390D钢，该材质具有较大的抗弯、抗剪强度，且具有较好的冲击韧性。
防撞护栏立柱设在混凝土底座上，立柱与护栏底座采用地脚螺栓连接。为保证地脚螺栓有足够的锚固力，在混凝土底座内设有地脚螺栓锚板。为解决排水问题，中央混凝土底座间隔6米开设有中央分隔带泄水槽。
4）检修道栏杆
在检修道外侧设置检修道栏杆。栏杆立柱中下部竖直，顶部内倾，采用矩形不锈钢管，钢管尺寸60x110mmm，壁厚5mm；扶手采用Φ72mmx3.5mm钢管；横梁采用矩形不锈钢管，钢管尺寸40x60mmm，壁厚2mm。竖杆采用Φ32mmx1.5mm钢管。扶手及横梁标准段长度为7.2m，接长采用对接焊接，焊接后应打磨光滑。
5）支座、阻尼器、伸缩缝
梁端设置有竖向支座、水平抗风支座及纵向阻尼器。竖向支座采用LQZ-3000SX多向活动支座，竖向承载力为3000kN，竖向抗拔力为300kN，支座设计转角0.03rad，摩擦系数不大于0.03，纵桥向位移量±680mm，横向位移量±40mm。横向抗风支座采用KFQZ-3000SX多向活动支座，竖向承载力为3000kN，支座设计转角0.03rad，摩擦系数不大于0.03，纵桥向位移量±680mm，竖向位移量±40mm。纵向阻尼器最大反应速度0.2m/s，阻尼系数10000kN*s/m，阻尼力1000kN，最大行程±680mm，地震反应冲程±90mm。
设计图中仅为支座及纵向阻尼器构造布置示意图，其具体结构由供应商提供。待支座及阻尼器构造最终确定后，与其相关的连接构件应作相应调整。
梁端伸缩缝伸缩景为1360mm，设计推荐采用单元式多向变位梳形板桥梁伸缩装置，并按此编制预算，其技术标准应符合《单元式多向变位梳形板桥梁伸缩装置》（JT/T723-2008)的要求。伸缩缝最终方案由业主通过招投标确定，待其构造确定后，与其相关连接构件应作相应调整，伸缩缝要求钢梁制作前确定结构形式及厂家。
锚碇附属
锚碇附属设施主要为锚碇内检修爬梯、防护栏杆等，具体设计详见锚碇册设计文件。
索塔附属
索塔附属主要包括张家界岸、官庄岸塔柱、横梁内的平台和人行斜梯、直梯；索塔踏步、上下横梁顶人孔盖板、塔柱内横隔板爬梯孔及升降机孔围栏、索塔塔内排水系统等。详细的设计见索塔附属设施图纸。
缆索系统附属

缆索系统附属设施主要包括塔顶鞍罩、主缆检修道、缆套等，具体设计见缆索系统设计图纸。
第二章  响应人须知  
响应人须知前附表

响应人须知前附表用于进一步明确响应人须知正文中的未尽事宜，当响应人须知前附表与正文不一致时，以响应人须知前附表为准。
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	采购人
	见采购公告或响应邀请书

	1.1.3
	采购代理机构
	见采购公告或响应邀请书

	1.1.4
	采购项目名称
	见采购公告或响应邀请书

	1.1.5
	服务地点
	见采购公告或响应邀请书

	1.1.6
	规模
	见采购公告或响应邀请书

	1.1.7
	投资估算
	见采购公告或响应邀请书

	1.2.1
	资金来源及比例
	见采购公告或响应邀请书

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	采购范围
	见采购公告或响应邀请书

	1.3.2
	服务期限
	见采购公告或响应邀请书

	1.3.3
	质量要求
	见采购公告或响应邀请书

	1.3.4
	安全目标
	严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保：项目安全实施，“零事故”“零死亡”。


	1.4.1
	响应人资质条件、能力和信誉
	资质要求：见附录1
业绩要求：见附录2
信誉要求：见附录3
项目负责人资格：见附录4
其他要求：其他主要受托人员最低要求：见附录5

	1.4.2
	是否接受联合体响应
	□不接受
☑接受，应满足下列要求：
（1）联合体所有成员数量不得超过3家； 
（2）联合体牵头人具有在有效期内的交通运输主管部门颁发的公路工程甲级质量检测机构资质证书（或公路工程综合甲级试验检测机构等级证书）或公路工程桥梁隧道工程专项质量检测机构资质证书（或公路工程桥梁隧道工程专项试验检测机构等级证书）；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标； 

（4）联合体协议应当明确各成员在合同工程中所承担的专业工程或工作内容及范围，联合体各方应当具备联合体协议书中承担相应专业工程的资质。

	1.4.3
	响应人不得存在的其他情形
	/

	1.4.4
	响应人不得存在其他不良状况或不良信用记录
	/

	1.11.1
	分  包
	☑不允许
□允许，允许分包的服务（或不允许分包的服务）：/
对分包人的资格要求：/

	2.1
	构成采购文件的其他资料
	增加：采购文件补遗书（如有）

	2.2.1
	响应人要求澄清采购文件
	时间：递交响应文件截止时间8天前

	3.1.1
	构成响应文件的其他资料
	评标过程中经评标委员会确认的澄清材料。


	3.2.3
	报价方式
	☑总价
□单价

	3.2.4
	最高响应限价
	□无
☑有，采购人为本次采购编制了最高响应限价
6603429元，其中暂列金额/元；

	3.2.5
	响应报价的其他要求
	1、最高限价基准税率为6%。

2、投标人投标报价应不高于招标人最高投标限价，否则其投标文件将被否决。

3、响应报价为涵盖项目管理服务、咨询服务、系统设计、实施及验收、人员培训、售后服务、技术服务等全部相关内容的含税费用。


	3.4.1
	响应保证金
	是否要求响应人递交响应保证金：
☑要求，响应保证金的金额：人民币壹拾万元
响应保证金可采用的其他形式：银行保函或现金(转账、电汇、网银)等形式

采购人指定的开户银行及账号如下：
账户名称：中科高盛咨询集团有限公司
开户银行：中国民生银行长沙芙蓉广场支行（行号 3055 5103 1105）
账    号：9902 0017 7605 5715

        备    注：备注所投项目名称及标段
采用银行保函时，出具保函的银行级别：保函必须由响应人的基本账户的银行开具（联合体响应的，由牵头人开立基本账户的银行开具），银行保函原件和银行查询授权书原件在递交响应文件截止时间之前单独密封递交，其复印件附在响应文件中。
银行保函封套：/
采购人名称：/
采购人地址：/
  /标段服务采购采购响应保证金（银行保函原件）
采购项目编号：/
响应人名称：
□不要求

	3.4.4
	其他可以不予退还响应保证金的情形
	原款末增加：
（4）响应人不接受依据评标办法的规定对其响应文件中细微偏差进行澄清和补正；

（5）响应人存在以他人名义响应、与他人串通响应、以行贿手段谋取中标，以及弄虚作假等违法行为。

（6）未按响应文件中填报的项目负责人进场的。

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	□无
☑有，具体要求：
响应人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知采购人。响应人不再具备采购文件规定的资格条件或者其响应影响采购公正性的，其响应无效。

	3.5.2
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	最近8年，指响应文件递交截止之日前一日往前回溯8年。

	3.6.1
	是否允许递交备选响应方案
	☑不允许
□允许

	3.7.5
	纸质响应文件份数及其他要求
	如成交，响应人应再提供纸质响应文件3份。

	6.1.1
	评审委员会的组建
	评审委员会构成：5人，其中采购人代表0人，专家5人；
评审专家确定方式：采购人按相关规定组建评审委员会。

	6.3.2
	评审委员会推荐成交候选人的人数
	推荐的成交候选人的人数为1～3名。

	7.1
	成交候选人公示媒介及期限
	公示媒介：同采购公告发布媒介
公示期限：不得少于3日（不含法定节假日） 

公示的其他内容：/

	7.4
	是否授权评审委员会确定成交人
	□是
☑否

	7.6.1
	履约保证金
	是否要求成交人提交履约保证金：
☑要求，履约保证金的形式：银行保函或现金、支票形式

履约保证金的金额：10％签约合同价
采用银行保函时，出具保函的银行级别：若采取部分或全部现金形式,响应人应将现金履约担保以银行转账、电汇、网银形式汇至采购人指定账号上，剩余部分采用银行保函或工程保证保险形式。履约保证金由成交人的基本银行账户出具。工程保证保险应由具有保证保险承保资格的保险公司开具保函或保单。

备注：
□不要求


	8.5.1
	监督部门
	监督部门：湖南省新新张官高速公路建设开发有限公司

地    址：长沙市开福区三一大道500号
电    话：0731-89757289

	9.4
	采购代理服务费
	□由采购人支付
☑由成交人支付
采购代理费由成交人支付时，成交人在领取成交通知书前向采购代理机构直接支付（联合体成交的，由联合体牵头人支付）。采购代理服务费具体金额或计算办法为： 48686.00元；户名：中科高盛咨询集团有限公司;开户银行：长沙银行信诚支行（行号3135 5109 8011）;账号：8001 8938 3908 027 。

	9.5
	采购人是否协助评审委员会评审
	☑否
□是
采购人协助评审委员会进行评审工作以采购文件规定的评审标准和方法为依据，主要内容包括：
（1）对响应报价进行算术性校核；
（2）列出响应文件相对于采购文件的所有偏差，并进行归类汇总；
（3）查询相关网站，对响应人的资质、业绩和主要人员资历进行核实；
（4）通过相关网站对各类资格证书等证件进行查询核实；

（5）对评审过程资料进行整理。

	需要补充的其他内容

	
	第3.5.2款修改为：
“近年完成的类似项目”应附合同协议书、验收文件和（或）委托人出具的证明材料（证明材料还需附证明联系人及联系方式）。以上材料应能反映完成时间、承担的桥梁监测工作内容。

如近年来，响应人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部 门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。 

以上业绩计算以验收文件或项目委托人出具的证明材料所载明的时间为准。 

如响应人提供的类似项目信息无法证实响应人满足采购文件规定的资格审查条件（业绩最低要求），则该项目业绩不予认定。

第3.5.4款修改为：

“拟委任的项目负责人资历表”应附项目负责人的身份证、职称资格证书和执业（职业）资格证书、业绩证明材料（合同协议书、验收文件和（或）委托人出具的证明材料（证明材料还需附证明联系人及联系方式）），以及响应人拟委任的项目负责人在社保系统打印的最近 3 个月本单位人员缴费明细。 

以上业绩计算以验收文件或项目委托人出具的证明材料所载明的时间为准。

如响应人提供的项目负责人相关业绩信息无法证实响应人满足采购文件规定的资格审查条件（项目负责人最低要求），则该业绩不予认定。

第3.5.5款修改为：

“拟委任的其他主要受托人员汇总表”应填报满足响应人须知前附表附录5规定的技术负责人、软件系统负责人的相关信息。“拟委任的其他主要受托人员资历表”中技术负责人、软件系统负责人应附身份证、职称资格证书和执业（职业）资格证书、业绩证明材料（合同协议书、验收文件和或委托人出具的证明材料（证明材料还需附证明联系人及联系方式）），以及响应人拟委任的项目技术负责人、软件系统负责人在社保系统打印的最近 3 个月本单位人员缴费明细。 

以上业绩计算以验收文件或项目委托人出具的证明材料所载明的时间为准。 

第7.1款修改为：采购人在收到评审报告之日起3日内，按照响应人须知前附表规定的公示媒介和期限公示成交候选人，公示期不得少于3日，公示内容包括：

（1）成交候选人排序、名称、响应报价；

（2）被否决响应的响应人名称、否决依据和原因；

（3）提出异议的渠道和方式。

（4）响应人须知前附表规定公示的其他内容。

第7.2款 修改为：

响应人或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在成交候选人公示期间提出，并现场递交异议函和必要的证明材料。采购人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停采购响应活动。异议须署实名、附有异议人有效联系方式、基本事实和相关材料。 异议函应由异议人的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字并加盖单位章。对有异议经查证属实或有投诉经查证属实的，根据采购文件和相关法律法规的规定决定是否取消成交资格，作为不良记录纳入采购人的供应商信用信息管理系统。

响应人在响应过程中存在弄虚作假、与采购人或者其他响应人串通响应、以行贿谋取成交、无正当理由放弃成交以及进行恶意投诉等响应不良行为的，除依照有关法律、法规进行处罚外，相关主管部门将扣减其年度信用评价分数或者降低年度信用评价等级。

异议受理机构：湖南省新新张官高速公路建设开发有限公司

地址：湖南省长沙市开福区三一大道500号

电话：0731-89757289


附录1  资格审查条件（资质最低要求）
	企业资质等级要求

	应同时满足：

（1）具备独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的有效的营业执照（或事业单位法人证书,或社会团体法人登记证书）（投标人为企业的，还应具备组织机构代码证，按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本；投标人为依法允许经营的事业单位的，应具有事业单位法人证书和组织机构代码证，下同）；

（2）具有交通运输主管部门颁发的在有效期内的公路工程甲级质量检测机构资质证书（或公路工程综合甲级试验检测机构等级证书）或公路工程桥梁隧道工程专项质量检测机构资质证书（或公路工程桥梁隧道工程专项试验检测机构等级证书）；

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.1 项的要求在“投标人基本情况表”后附相关证明材料。



附录2  资格审查条件（业绩最低要求）

	业 绩 要 求

	近8年（指递交投标文件截止之日前一日回溯8年）完成过1个主跨跨度640m及以上的悬索桥或主跨跨度400m及以上的斜拉桥桥梁健康监测系统实施或升级改造项目业绩。 (联合体仅认定联合体牵头人业绩)
注：

投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.2项的要求在“近年完成的类似项目情况表”后附相关证明材料。




附录3  资格审查条件（信誉最低要求）

	信 誉 要 求

	投标人不得存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3、1.4.4项所列情形之一且不得存在以下情形：          
1.在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的。

注：

投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.3项的要求在“投标人的信誉情况表”后附相关证明材料。


附录4  资格审查条件（项目负责人最低要求）

	人  员
	数  量
	资 格 要 求

	项目负责人
	1
	1、道路与桥梁相关专业高级及以上技术职称；       

2、持有交通行政主管颁发的试验检测工程师证书（桥梁专业或桥隧专业），且注册单位名称必须与投标人名称一致；     

3、最近8年（指递交投标文件截止之日前一日回溯8年）至少担任过1个主跨跨度640m及以上的悬索桥或主跨跨度400m及以上的斜拉桥健康监测系统实施或升级改造项目的项目负责人或技术负责人职务。       

注：       

1.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.4项的要求在“拟委任的项目负责人资历表”后附相关证明材料；   

2.投标人须按投标文件中填报的项目负责人进场，否则招标人将取消投标人的中标资格。   

3.目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离。

4、联合体响应的，项目负责人必须由联合体牵头人委派。


附录5  资格审查条件（其他主要受托人员最低要求）

	人  员
	数  量
	资 格 要 求

	技术负责人
	1
	①桥梁工程相关专业高级及以上技术职称；  

②持有交通运输部工程质量监督机构颁发的试验检测工程师资格证书（含桥梁专业）或试验检测师职业资格证书（含桥梁隧道工程专业），并在本单位岗位登记；

③最近8年（指递交投标文件截止之日前一日回溯8年）至少担任过1个主跨跨度640m及以上的悬索桥或主跨跨度400m及以上的斜拉桥健康监测系统实施或升级改造项目的项目负责人或技术负责人职务。

	软件系统负责人
	1
	（1）计算机技术与软件专业类相关专业高级及以上职称（计算机技术与软件专业高级职称包括： 系统规划与管理师、网络规划设计师、信息系统项目管理师、系统分析师（原系统分析员）、系统架构设计师）；

（2）近 8 年（投标文件递交截止之日前一日往前回溯 8 年）担任项目负责人或技术负责人职务完成过1个信息管理系统或数据平台软件服务项目（信息管理系统或数据平台软件服务是含有信息数据统计、分析、管理等针对信息数据进行处理的软件类别，包括财务类、档案管理类、数据分析类等软件）。


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备采购条件，现对本标段服务进行采购。
1.1.2 采购人：见响应人须知前附表。
1.1.3 采购代理机构：见响应人须知前附表。
1.1.4 采购项目名称：见响应人须知前附表。
1.1.5 服务地点：见响应人须知前附表。
1.1.6 规模：见响应人须知前附表。
1.1.7 投资估算：见响应人须知前附表。
1.2 采购项目的资金来源和落实情况 
1.2.1 资金来源及比例：见响应人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见响应人须知前附表。
1.3 采购范围、服务期限、质量要求、安全目标
1.3.1 采购范围：见响应人须知前附表。
1.3.2 服务期限：见响应人须知前附表。
1.3.3 质量要求：见响应人须知前附表。
1.3.4 安全目标：见响应人须知前附表。
1.4 响应人资格要求（适用于已进行资格预审的）
响应人应是收到采购人发出响应邀请书的单位。
1.4 响应人资格要求（适用于未进行资格预审的）
1.4.1 响应人应具备承担本标段服务的资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见响应人须知前附表； 
（2）业绩要求：见响应人须知前附表；
（3）信誉要求：见响应人须知前附表；
（4）项目负责人资格：见响应人须知前附表；
（5）其他要求：见响应人须知前附表。
需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。
1.4.2 响应人须知前附表规定接受联合体响应的，联合体除应符合本章第1.4.1项和响应人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就成交项目向采购人承担连带责任；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中响应；
（4）联合体各方应分别按照本采购文件的要求，填写响应文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给采购人；联合体牵头人所提交的响应文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；
（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在响应、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。
1.4.3 响应人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联情形：
（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；
（3）与本标段的其他响应人同为一个单位负责人；
（4）与本标段的其他响应人存在控股、管理关系；
（5）为本标段的代建人； 
（6）为本标段的采购代理机构；
（7）与本标段的代建人或采购代理机构同为一个法定代表人；
（8）与本标段的代建人或采购代理机构存在控股或参股关系；
（9）法律法规或响应人须知前附表规定的其他情形。
1.4.4 响应人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：
（1）被省级及以上主管部门取消采购项目所在地的响应资格且处于有效期内；
（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；
（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；
（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；
（6）响应人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的；
（7）被采购人或采购人上级单位纳入黑名单的；
（8）法律法规或响应人须知前附表规定的其他情形。
1.5 费用承担
响应人准备和参加响应活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7 语言文字
采购响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 第一章“采购公告”或“响应邀请书”规定组织踏勘现场的，采购人按规定的时间、地点组织响应人踏勘项目现场。部分响应人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。采购人不得组织单个或部分响应人踏勘项目现场。
1.9.2 响应人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 响应人自行负责踏勘现场期间的交通、食宿,费用自理。在现场踏勘过程中，如果发生人身伤亡、财产或其他损失，采购不承担任何责任。
1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目有关情况，供响应人在编制响应文件时参考，采购人不对响应人据此作出的判断和决策负责。
1.10 响应预备会
1.10.1 第一章“采购公告”或“响应邀请书”规定召开采购预备会的，采购人按规定的时间和地点召开响应预备会，澄清响应人提出的问题。
1.10.2 响应人应按响应人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。
1.10.3 响应预备会后，采购人将对响应人所提问题的澄清，以本章第2.2款规定的形式通知所有成功报名的响应人。该澄清内容为采购文件的组成部分。
1.11 分包
1.11.1 响应人拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性服务工作进行分包的，应符合以下规定：
（1）分包内容要求：采购人允许分包或不允许分包的服务（如有）应在响应人须知前附表中载明。
（2）接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包内容的标准和规模相适应，且具备响应人须知前附表中规定的资格条件。
（3）其他要求：响应人如有分包计划，应按第七章“响应文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，明确拟分包的内容及规模，且响应人成交后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。
1.11.2 成交人不得向他人转让成交项目，接受分包的人不得再次分包。成交人应就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
1.12 响应和偏差
1.12.1 响应文件偏离采购文件某些要求，视为响应文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。
1.12.2 响应文件应对采购文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，视为响应文件存在重大偏差，响应人的响应将被否决。
响应文件存在第三章“评审办法”中所列任一否决响应情形的，均属于存在重大偏差。
1.12.3 响应文件中的下列偏差为细微偏差：
（1）在按照第三章“评审办法”的规定对响应价进行算术性错误修正后，最终响应报价未超过最高响应限价（如有）的情况下，出现第三章“评审办法”规定的算术性错误；
（2）服务方案不够完善；
（3）响应文件页码不连续、采用活页夹装订、个别文字有遗漏错误等不影响响应文件实质性内容的偏差（仅当采用纸质响应文件评审时）。
1.12.4 评审委员会对响应文件中的细微偏差按如下规定处理：
（1）对于本章第1.12.3项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评审办法”的规定予以修正并要求响应人进行澄清；
（2）对于本章第1.12.3项（2）、（3）目所述的细微偏差，可在相关评分因素的评分中酌情扣分。
1.12.5 响应人应根据采购文件的要求提供服务方案等内容以对采购文件作出响应。

2. 采购文件
2.1 采购文件的组成
本采购文件包括：
（1）采购公告（或响应邀请书）；
（2）响应人须知；
（3）评审办法；
（4）合同条款及格式；
（5）委托人要求；
（6）响应文件格式；
（7）采购文件补遗书（如有）。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。
当采购文件、采购文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
2.2 采购文件的澄清
2.2.1 响应人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按响应人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2 采购人对采购文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有成功报名的响应人或以公告的形式在采购公告发布的媒介发布，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距第一章“采购公告”或“响应邀请书”规定的响应截止时间不足5日，且澄清内容可能影响响应文件编制的，将相应延长响应截止时间。响应人应注意及时浏览网上发出的澄清通知，因响应人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由响应人自行承担。
2.2.3 响应人在收到澄清后，应按响应人须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复响应人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。
2.3 采购文件的修改
2.3.1 采购人可以书面形式修改采购文件，并通知所有成功报名的响应人或以公告的形式在采购公告发布的媒介发布。修改采购文件的时间距第一章“采购公告”或“响应邀请书”规定的响应截止时间不足5日，且修改内容可能影响响应文件编制的，将相应延长响应截止时间。响应人应注意及时浏览网上发出的采购文件修改，因响应人自身原因未及时获知采购文件修改内容而导致的任何后果将由响应人自行承担。
2.3.2 响应人在收到修改内容后，应按响应人须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该修改。
2.4 采购文件的异议
响应人或其他利害关系人对采购文件有异议的，应在响应截止时间8日前以书面形式提出。采购人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停采购活动。

3. 响应文件
3.1 响应文件的组成
3.1.1 响应文件应采用单信封形式，包括下列内容：
（1）响应函；
（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）响应保证金； 

（5）拟分包服务情况表； 

（6）资格审查资料；

（7）服务费用清单；

（8）服务方案。

（9）其他资料
响应人在评审过程中作出的符合法律法规、采购文件规定和评审委员会认可的澄清确认，构成响应文件的组成部分。
3.1.2 响应人须知前附表规定不接受联合体响应的，或响应人没有组成联合体的，响应文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。
3.1.3 响应人须知前附表未要求提交响应保证金的，响应文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的响应保证金。
3.2 响应报价 
3.2.1 响应报价应包括国家规定的增值税税金，除响应人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。响应人应按第七章“响应文件格式”的要求在响应函中进行报价并填写服务费用清单相应表格。
3.2.2 响应人应充分了解本项目的总体情况以及影响响应报价的其他要素，按照采购文件规定的服务工作内容和计划工作量，自行测算服务费用。响应报价应涵盖响应人完成服务工作所需的全部费用。
响应人应按照“响应文件格式”中“服务费用清单”的要求填报服务费。响应人未填报的部分，在项目实施时委托人将不予支付，并认为该部分费用已包含在报价中。
3.2.3 本项目的报价方式见响应人须知前附表。响应人在响应截止时间前修改响应函中的响应报价总额，应同时修改响应文件“服务费用清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.4 采购人设有最高响应限价的，响应人的响应报价不得超过最高响应限价，最高响应限价在响应人须知前附表中载明。
3.2.5 响应报价的其他要求见响应人须知前附表。
3.3 响应有效期
3.3.1 除响应人须知前附表另有规定外，响应有效期为90日。
3.3.2 在响应有效期内，响应人撤销响应文件的，应承担采购文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人以书面形式通知所有响应人延长响应有效期。响应人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其响应文件；响应人拒绝延长的，其响应失效，但响应人有权收回其响应保证金及以现金或支票形式递交的响应保证金的银行同期活期存款利息。
3.4 响应保证金
3.4.1 响应人在递交响应文件的同时，应按响应人须知前附表规定的金额和第七章“响应文件格式”规定的响应保证金格式递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。联合体响应的，其响应保证金由牵头人递交，并应符合响应人须知前附表的规定。
响应保证金应采用现金、支票、银行保函或采购人在响应人须知前附表规定的其他形式。
（1）若采用现金或支票，响应人应在递交响应文件截止时间之前，将响应保证金由响应人的基本账户转入采购人指定账户，否则视为响应保证金无效。采购人指定的开户银行及账号见响应人须知前附表。
（2）若采用银行保函，则应由符合响应人须知前附表规定级别的银行开具，并采用采购文件提供的格式。银行保函复印件装订在响应文件内，原件应在递交响应文件截止时间之前单独密封递交给采购人。
无论采取何种形式的响应保证金，响应保证金有效期均应与响应有效期一致。采购人如果按本章第3.3.3项的规定延长了响应有效期，则响应保证金的有效期也相应延长。
若因采购人推迟响应截止时间而导致响应人已开具的保函时效不足，响应人应另行提交满足时效的银行保函，否则视为采购人未提供保函。若保函仅加盖银行业务公章，须另向采购人提交银行出具的同等法律效力证明的原件。
3.4.2 响应人不按本章第3.4.1项要求提交响应保证金的，评审委员会将否决其响应。
3.4.3 采购人最迟将在成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交（不包括后备候选人）的供应商保证金，签订合同之日起5个工作日内退还成交的供应商（包括后备候选人）保证金。响应保证金以现金或支票形式递交的，采购人应同时退还响应保证金的银行同期活期存款利息，且退还至响应人的基本账户。

利息计算原则如下：
（1）计算利息的起始日期为报价截止当日，终止日期为采购人退还响应保证金日期的前一日；
（2）响应保证金的利息按照第（1）款所述计息时间段内采购人指定汇入银行公告的活期存款利率计付，并扣除采购人汇款手续费；
（3）利息金额计算至分位，分以下尾数四舍五入。
3.4.4 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：
（1）响应人在响应有效期内撤销响应文件；
（2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照采购文件要求提交履约保证金；
（4）响应人不接受依据评审办法的规定对其响应文件中细微偏差进行澄清和补正；
（5）响应人存在以他人名义响应、与他人串通响应、以行贿手段谋取成交，以及弄虚作假等违法行为；
（6）未按响应文件中填报的项目负责人进场的；
（7）发生响应人须知前附表规定的其他可以不予退还响应保证金的情形。
3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）
3.5.1 响应人在递交响应文件前，发生可能影响其响应资格的新情况的，应在响应文件中更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求。
3.5.2 如果响应人在响应阶段发生合并、分立、破产等重大变化，或发生重大安全或质量事故，或由于其他任何情况，导致响应人不再具备资格预审文件规定的各项资格条件或其响应影响采购公正性时，响应人必须在其响应文件中对上述情况进行如实说明，否则，采购人一经查实，将视为响应人弄虚作假，其响应将被否决。
3.5.3 采购人有权核查响应人在资格预审申请文件和响应文件中提供的资料，若在评审期间发现响应人提供了虚假资料，其响应将被否决；若在签订合同前发现作为成交候选人的响应人提供了虚假资料，采购人有权取消其成交资格；若在合同实施期间发现响应人提供了虚假资料，采购人有权从合同价款或履约保证金中扣除不超过5%签约合同价的金额作为违约金。同时采购人将响应人上述弄虚作假行为上报有关主管部门，作为不良记录纳入相应的信用信息管理系统。
3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）
除响应人须知前附表另有规定外，响应人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、业绩、信誉等要求。
3.5.1 “响应人基本情况表”应附企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）、资质证书副本（如需要）、基本账户开户许可证明材料的复印件，以及响应人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图。
如近年来，响应人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、资质证书副本（如需要）的复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括响应人名称、响应人其他相关信息、颁发机构名称、响应人信息变更情况等关键页在内。
3.5.2 “近年完成的类似项目”应附合同协议书的复印件，具体时间要求见响应人须知前附表。
如响应人提供的类似项目信息无法证实响应人满足采购文件规定的资格审查条件（业绩最低要求），则该项目业绩不予认定。
3.5.3 “响应人的信誉情况表”应附响应人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件，提供近三年内响应人及其法定代表人、拟委任的项目负责人均无行贿犯罪行为的承诺书。
 3.5.4 “拟委任的项目负责人资历表”应附项目负责人的身份证、职称资格证书和资格审查条件所要求的其他相关证书（如注册造价工程师证书、注册结构工程师等）的复印件和委托人出具的其担任类似项目职务的相关业绩证明的复印件，以及拟委任的项目负责人最近3个月在社保系统打印的本单位人员缴费明细。
如响应人提供的项目负责人相关业绩信息无法证实响应人满足采购文件规定的资格审查条件（项目负责人最低要求），则该业绩不予认定。
3.5.5 “拟委任的其他主要受托人员汇总表”（如有）应填报满足响应人须知前附表附录5规定的其他主要受托人员的相关信息。“拟委任的其他主要受托人员资历表”（如有）中相关人员应附身份证、职称资格证书和资格审查条件所要求的其他相关证书（如注册造价工程师证书、注册结构工程师等）的复印件，相关业绩证明材料复印件，以及响应人拟委任的项目负责人最近3个月在社保系统打印的本单位人员缴费明细。
3.5.6 响应人须知前附表规定接受联合体响应的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.5.7 除合同条款约定的特殊情形外，响应人在响应文件中填报的项目负责人不允许更换。否则，采购人将取消成交人的成交资格，响应保证金不予退还。
3.5.8 采购人有权核查响应人在响应文件中提供的资料，若在评审期间发现响应人提供了虚假资料，其响应将被否决；若在签订合同前发现作为成交候选人的响应人提供了虚假资料，采购人有权取消其成交资格；若在合同实施期间发现响应人提供了虚假资料，采购人有权从合同价款或履约保证金中扣除不超过5％签约合同价的金额作为违约金。同时采购人将响应人上述弄虚作假行为上报有关主管部门，作为不良记录纳入相应信用信息管理系统。
3.6 备选响应方案
3.6.1 除响应人须知前附表规定允许外，响应人不得递交备选投响应方案，否则其响应将被否决。
3.6.2 允许响应人递交备选响应方案的，只有成交人所递交的备选响应方案方可予以考虑。评审委员会认为成交人的备选响应方案优于其按照采购文件要求编制的响应方案的，采购人可以接受该备选响应方案。
3.6.3 响应人提供两个或两个以上响应报价，或在响应文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上服务方案的，视为提供备选方案。
3.7 响应文件的编制
3.7.1 响应文件应按第七章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。
3.7.2 响应文件应对采购文件有关服务期限、响应有效期、质量要求、委托人要求、采购范围等实质性内容作出响应。
3.7.3 响应文件的制作应满足以下规定：
（1）响应文件由响应人使用“采购交易平台”自带的“响应文件制作工具”制作生成。
（2）响应人在编制响应文件时应建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。
（3）响应文件中证明资料的“复印件”均为“原件的扫描件”，未标示“复印件”的证明资料均应直接制作生成。
（4）响应文件格式中要求盖单位章和（或）签字的地方，响应人均应使用CA 数字证书加盖响应人的单位电子印章和（或）法定代表人的签字/签章。联合体响应的，响应文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的签字/签章。由响应人的法定代表人签字/签章的，应附法定代表人身份证明；由代理人签字/签章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。
（5）响应文件制作完成后，响应人应使用CA 数字证书对响应文件进行文件加密，形成加密的响应文件。
（6）响应文件制作的具体方法详见“响应文件制作工具”中的帮助文档。
3.7.4 因响应人自身原因而导致响应文件无法导入“采购交易平台”电子开标、评审系统，该响应视为无效响应，响应人自行承担由此导致的全部责任。
3.7.5 响应、评审阶段仅在“采购交易平台”提交电子响应文件。如成交，响应人应再提供纸质响应文件的份数见响应人须知前附表；成交人提供的纸质响应文件需与响应时提供的电子响应文件保持一致，如有不一致，以电子响应文件为准。纸质响应文件应装订成册，编制目录、并且自目录起（含目录，以阿拉伯数字“1”开始）逐页标注连续页码。
4. 响应

4.1 电子响应文件的加密
4.1.1响应人使用“采购交易平台”自带的“响应文件制作工具”制作生成的响应文件系统统一命名；响应人不得修改文件命名，否则“采购交易平台”将无法识别，造成的后果由响应人自行负责。
4.1.2 响应文件的加密
响应文件应按照本章第 3.7.3 项要求制作并加密后上传“采购交易平台”，未按要求加密的响应文件，采购人（“采购交易平台”）将拒绝接收并提示。
4.2 电子响应文件的递交
4.2.1响应人应在第一章“采购公告”或“响应邀请书”规定的响应截止时间前递交响应文件；
4.2.2响应人通过下载采购文件的电子采购交易平台递交电子响应文件；
4.2.3逾期送达的响应文件，采购交易平台将拒绝接收。
4.2.4在特殊情况下，采购人如果决定延后响应截止时间，将通过“采购交易平台”以平台公告的形式发出。在此情况下，采购人和响应人的权利和义务相应延后至新的响应截止时间。
4.3 响应文件的修改与撤回
4.3.1在第一章“采购公告”或“响应邀请书”规定的响应截止时间前，响应人可以修改或撤回已递交的响应文件。响应人对加密的响应文件进行撤回的，应在“采购交易平台”直接进行撤回操作； 响应人对加密的响应文件进行修改的，应在响应文件截止时间前完成网上递交。对采用网上递交的加密的响应文件，以响应截止时间前最后完成网上递交的文件为准。
4.3.2响应人撤回响应文件的，采购人应在收到响应人书面撤回通知之日起 5 天内退还已收取的响应保证金。响应截止后响应人撤销响应文件的，采购人不退还响应保证金。
4.3.3 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、加密、标记和递交。

5. 开标
5.1 开标时间
采购人在第一章第5.1项规定的响应截止时间（开标时间）开标。响应人的法定代表人或其委托代理人应按时远程登陆采购交易平台(“腾讯会议”APP)参与网上开标，完成响应文件远程解密工作，参与网上开标的响应人应保持通讯方式畅通。
5.2 开标程序
 5.2.1主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在响应截止时间前递交响应文件的响应人名称和数量；
（3）宣布有关人员姓名；
（4）响应人响应文件解密。响应人应在宣布开始解密时间后30分钟内对所递交的响应文件进行解密，未在规定的时间内进行解密的视为无效响应；
（5）导入并读取所有解密成功的响应文件；
（6）公布响应人名称、标段名称、响应保证金的递交情况、响应报价及以下内容：
a. 响应人响应函所列标段与采购标段不一致；
b. 未在规定的时间内解密响应文件的响应人名称；
c. 不同响应人的响应文件编制识别码一致。
（7）抽取评审基准价系数（如有）；
（8）计算并宣布评审基准价（如有）；
（9）响应人确认开标结果；
（10）采购人确认开标结果；
（11）生成开标记录表，开标结束。
5.2.2若采用综合评分法，在开标现场，采购人将按第三章“评审办法”规定的原则计算并宣布评审基准价。若采购人发现响应报价超出采购人公布的最高响应限价，其响应报价将不参加评审基准价的计算；如果响应人认为某一标段的评审基准价计算有误，有权在开标现场提出，经采购人当场核实确认之后，可重新宣布评审基准价。开标现场宣布的评审基准价除计算有误经评审委员会修正外，在整个评审期间保持不变，不随任何因素发生变化。
5.3 开标异议
响应人对开标有异议的，应当在开标现场或通过交易平台提出，采购人当场作出答复，并制作记录。未提出异议，视同认可。
5.4开标其他情况
（1）因响应人原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因响应人之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。
（2）解密响应文件的响应人少于 3 个的，不得开标，采购人将重新采购。
（3）由于停电、网络故障等因素导致无法正常开评审的，由代理机构报主管部门同意后延期开标。

6. 评审
6.1  评审委员会员会由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评审委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见响应人须知前附表。
6.1.2 评审委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：
（1）项目主管部门或者相关监督部门的人员；
（2）与响应人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；
（3）为响应人的工作人员或退休人员；
（4）与响应人有其他利害关系，可能影响评审活动公正性；
（5）在与采购响应有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。
6.1.3 评审过程中，评审委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，采购人有权更换。被更换的评审委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评审委员会成员重新进行评审。
6.2 评审原则
评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评审
6.3.1 评审委员会按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。
6.3.2 评审委员会成员应仔细阅读并签订《评审工作承诺书》。评审完成后，评审委员会应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。评审委员会推荐成交候选人的人数见响应人须知前附表。
6.3.3 评审补救措施
评审委员会按照本章第6.3.1项的规定在电子评审系统上开展评审工作。如果评审过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评审，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评审系统恢复正常之后，应重新组织评审。
6.3.4 评审结果 
评审报告应当载明下列内容：
（一）采购项目基本情况；
（二）评审委员会成员名单；
（三）监督人员名单（如有）；
（四）开标记录；
（五）符合要求的响应人名单；
（六）否决的响应人名单以及否决理由；
（七）串通响应情形的评审情况说明；
（八）评分情况；
（九）经评审的响应人排序；
（十）成交候选人名单；
（十一）澄清、说明事项纪要；
（十二）需要说明的其他事项；
（十三）评审附表。
对评审监督人员或者采购人代表干预正常评审活动，以及对采购响应活动的其他不正当言行，评审委员会应当在评审报告第（十二）项内容中如实记录。
除第（一）（三）（四）项内容外，评审委员会所有成员应当在评审报告上逐页签字。
对评审结果有不同意见的评审委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评审报告应当注明该不同意见。评审委员会成员拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。
评审委员会对响应文件进行评审后，因有效响应不足 3 个使得响应明显缺乏竞争的，可以否决全部响应。未否决全部响应的，评审委员会应当在评审报告中阐明理由并推荐成交候选人。

7. 合同授予
7.1 成交候选人公示
采购人在收到评审报告之日起3日内，按照响应人须知前附表规定的公示媒介和期限公示成交候选人，公示期不得少于3日，公示内容包括：
（1）成交候选人排序、名称、响应报价，对质量要求、安全目标和服务期限的响应情况；
（2）成交候选人在响应文件中承诺的项目负责人姓名、个人业绩、相关证书名称和编号；
（3）成交候选人在响应文件中填报的项目业绩；
（4）被否决响应的响应人名称、否决依据和原因；
（5）提出异议的渠道和方式；
（6）响应人须知前附表规定公示的其他内容。
7.2 评审结果异议
响应人或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在成交候选人公示期间提出。采购人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停采购响应活动。异议须署实名、附有异议人有效联系方式、基本事实和相关材料。对有异议经查证属实或有投诉经查证属实的，根据采购文件和相关法律法规的规定决定是否取消成交资格，作为不良记录纳入采购人的供应商信用信息管理系统。
响应人在响应过程中存在弄虚作假、与采购人或者其他响应人串通响应、以行贿谋取成交、无正当理由放弃成交以及进行恶意投诉等响应不良行为的，除依照有关法律、法规进行处罚外，相关主管部门将扣减其年度信用评价分数或者降低年度信用评价等级。采购人拥有本次采购的最终解释权，并根据采购文件约定给出一次性解释说明，响应人应支持理解认可。
7.3 成交候选人履约能力审查
成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原评审委员会按照采购文件规定的标准和方法进行审查确认。
7.4 定标
采购人应当确定排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照采购文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评审委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新采购。
7.5 成交通知
在本章第3.3款规定的响应有效期内，采购人以书面给形式向成交人发出成交通知书。
7.6 履约保证金
7.6.1 在签订合同前，成交人应按响应人须知前附表规定的形式、金额和采购文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。除响应人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的10%。联合体成交的，其履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
采用银行保函时，应由符合响应人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由成交人承担，成交人应保证银行保函有效。
7.6.2 成交人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃成交，其响应保证金不予退还，给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人还应对超过部分予以赔偿。
7.7 签订合同
7.7.1 采购人和成交人应在成交通知书发出之日起30日内，根据采购文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照采购文件要求提交履约保证金的，采购人取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人还应对超过部分予以赔偿。 
7.7.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向成交人提出附加条件的，采购人向中成交人退还响应保证金；给成交人造成损失的，还应赔偿损失。
7.7.3 签约合同价的确定原则如下：
（1）按照评审办法规定对响应报价进行修正后，若修正后的最终响应报价小于开标时的响应函大写金额报价，则签订合同时以修正后的最终响应报价为准；
（2）按照评审办法规定对响应报价进行修正后，若修正后的最终响应报价大于开标时的响应函大写金额报价，则签订合同时以开标时的响应函大写金额报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。
7.7.4 联合体成交的，联合体各方应共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。
7.7.5 采购人和成交人在签订合同协议书的同时，须按照本采购文件规定的格式和要求签订廉政合同，明确双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

8. 纪律和监督
8.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄露采购活动中应保密的情况和资料，不得与响应人串通损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。
8.2 对响应人的纪律要求
响应人不得相互串通响应或与采购人串通响应，不得向采购人或评审委员会成员行贿谋取成交，不得以他人名义响应或以其他方式弄虚作假骗取成交；响应人不得以任何方式干扰、影响评审工作。
8.3 对评审委员会成员的纪律要求
评审委员会成员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。
8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求
与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。
8.5 投诉
8.5.1 响应人或其他利害关系人认为采购响应活动不符合法律、行政法规、采购文件规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关部门投诉，投诉应有明确的请求和必要的证明材料。对于按法律法规规定需要先提出异议的投诉，有关部门在受理投诉时另要求投诉人递交提出异议的证明文件，已向其他有关部门投诉的，应当一并说明。未按规定提出异议或者未提交已提出异议的证明文件的投诉，有关部门不予受理。
 投诉处理期间，有关部门有权查阅、复制有关文件、资料，调查有关情况，相关单位和人员应当予以配合。必要时，有关部门可以责令暂停采购响应活动。有关部门对投诉事项作出的处理决定，应当在对该项目具有采购监督职责的部门网站上进行公告。投诉人缺乏事实根据或者法律依据进行投诉的，或者有证据表明投诉人捏造事实、伪造材料的，或者投诉人以非法手段取得证明材料进行投诉的，有关部门应当予以驳回，并对恶意投诉按照有关规定追究投诉人责任。
监督部门的联系方式见响应人须知前附表。
8.5.2 响应人或者其他利害关系人对采购文件、开标和评审结果提出投诉的，应当按照响应人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向采购人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

9. 需要补充的其他内容
9.1 自报名之日起，响应人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以便及时收到采购人发出的函件（采购文件的澄清、修改等），并应及时向采购人反馈信息，否则采购人不承担由此引起的一切后果。
9.2重新采购和不再采购
有下列情形之一的，采购人在分析采购失败的原因并采取相应措施后，应当依照本办法重新采购：
(1)采购截止时间止，响应人少于3个的；
(2)经评审委员会评审后所有响应均被否决的；
(3)成交候选人均未与采购人订立书面合同的。
重新采购的，采购文件和采购书面报告应当按规定重新报主管部门备案。
重新招标后响应人仍少于3个或者所有响应被否决的，可由才采购人自行决定不再进行采购。
依照规定不再进行采购的，采购人可以邀请已提交响应文件的响应人进行谈判，确定项目承担单位，并将谈判报告报对该项目具有采购监督职责的主管部门备案。
9.3采购人终止采购：采购人若终止采购，将及时发布公告，或者以书面形式通知被邀请 的或者已经成功报名的响应人。已经收取响应保证金的，采购人将及时退还所收取的响应保证金及银行同期活期存款利息。
9.4其它说明
使用响应文件制作工具制作响应文件时，系统默认获取的内容请响应人自行核查，响应人自行承担因系统获取内容有出入而导致的一切后果。

需要补充的其他内容：见响应人须知前附表。

附件一 开标记录表
       （项目名称）    标段服务开标记录表
开标时间：   年   月   日   时   分
	序号
	响应人
	响应保证金递交情况
	响应报价（元）
	服务期限
	唱标确认
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件二 问题澄清通知
问题澄清通知
（编号：               ）
               （响应人名称）：
　　  评审委员会对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：
　　
    1.
    2.
     ......   
　　　
　　请将上述问题的澄清澄清、说明或补正于   年   月   日   时   分前递交至      （详细地址）或通过下载采购文件的电子采购交易平台上传。
评审委员会授权的采购人或采购代理机构：        （签字或盖单位章）
                                             年    月    日
附件三 问题的澄清
问题的澄清
（编号：           ）
评审委员会：
问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清、说明或补正如下：
　     1.
　     2.
　   
　    .....
　 
上述问题澄清、说明或补正，不改变我方响应文件的实质性内容，构成我方响应文件的组成部分。
　　　　　　　　　　　　　　　响应人：                      （盖单位章）
　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：          （签字）
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　                   年    月    日
附件四 成交通知书
成交通知书 
                    （成交人名称）：
你方于         （响应日期）所递交的              （项目名称）      标段服务响应文件已被我方接受，被确定为成交人。
成交价：                   元。
服务期限：                  日历天。
质量要求：                      。
安全目标：                      。
项目负责人：              （姓名）。
请你方在接到本通知书后的     日内到                      （指定地点）与我方签订服务合同，并按采购文件第二章“响应人须知”第7.6款规定向我方提交履约保证金。
特此通知。
采购人：                      （盖单位章）            
采购代理机构：                （盖单位章）
        年    月    日
第三章  评审办法
评审办法（综合评分法）
评审办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评审方法
	综合评分法

综合评分相等时，评审委员会按照评审价低的响应人优先顺序推荐成交候选人或确定成交人：

	2.1.1

2.1.3
	形式评审与响应性评审

标    准
	开标形式评审
	a. 开标后响应人响应函所列标段与采购标段一致；

b. 响应人在规定的时间内解密响应文件；

	
	
	响应文件按照采购文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨
	a.响应函按采购文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、响应价（包括大写金额和小写金额）、服务期限；

b.响应文件组成齐全完整，内容均按规定填写

	
	
	响应文件上法定代表人的签章、响应人的单位章盖章齐全，符合采购文件规定；
	

	
	
	响应人按照采购文件的

规定提供了响应保证金 
	a.响应保证金金额符合采购文件规定的金额，且响应保证金有效期与响应有效期一致；

b.若响应保证金采用现金或支票形式提交，响应人应在递交响应文件截止时间之前，将响应保证金由响应人的基本账户转入采购人指定账户；

c.若响应保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足采购文件要求，且在递交响应文件截止时间之前向采购人提交了银行保函原件。若保函仅加盖银行业务公章的，同时提交了银行出具的同等法律效力证明的原件。

	
	
	响应人法定代表人授权委托代理人签署响应文件的，提交了授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名
	

	
	
	响应人法定代表人亲自签署响应文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名
	

	
	
	响应人以联合体形式响应 时，联合体响应人签订了联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合体牵头人
	

	
	
	响应报价未超过采购文件设定的最高响应限价
	

	
	
	响应报价的大写金额能够确定具体数值
	

	
	
	响应文件载明的采购项目完成期限未超过采购文件规定的时限
	

	
	
	响应文件对采购文件的实质性要求和条件作出响应
	

	
	
	权利义务符合采购文件规定
	a.响应人应接受采购文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；

b.响应人未增加委托人的责任范围，或减少响应人义务；

c.响应人未提出不同的支付办法；

d.响应人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e.响应人在采购活动中无欺诈行为；

f.响应人未对合同条款有重要保留。

	2.1.2
	资格评审

标    准
	响应人具备有效的营业执照、组织机构代码证、资质证书和基本账户开户许可证明材料
	

	
	
	响应人的资质等级符合采购文件规定
	

	
	
	响应人的类似项目业绩符合采购文件规定
	

	
	
	响应人的信誉符合采购文件规定
	响应人不得存在响应人须知1.4.4 所列情形之一，且不得存在以下情形：

在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的。

	
	
	响应人的项目负责人资格符合采购文件规定
	

	
	
	响应人的其他要求符合采购文件规定
	

	
	
	以联合体形式参与响应 
的，联合体各方均未再以 
自己名义单独或参加其他 
联合体在同一标段中响 
应；独立参与响应的，响 
应人未同时参加联合体在 
同一标段中响应
	

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

（总分100分）
	评分分值构成：

技术建议书：20.0分

主要人员：10.0分

 业绩:10.0分

评审价：60.0分

	2.2.2
	评审基准价计算方法
	评审基准价计算方法： 

在开标现场，采购人将当场计算并宣布评审基准价。

(1)评审价的确定：评审价=响应函文字报价

(2)评审价平均值的计算：

除按第二章“响应人须知”第5.2.2项规定开标现场被宣布为不进入评审基准价计算的响应报价之外，所有响应人的评审价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评审价平均值（如果参与评审价平均值计算的有效响应人少于5家时，则计算评审价平均值时不去掉最高值和最低值）。

(3)评审基准价的确定:

评审基准价=评审价平均值

如果响应人认为某一标段的评审基准价计算有误， 有权在开标现场提出，经当场核实确认之后，可重新宣布评审基准价。在评审过程中，

评审委员会应对采购人计算的评审基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评审报告中作出说明。

除此之外，评审基准价在整个评审期间保持不变，不随任何因素发生变化。 

F=60     E1=0.2  E2=0.1

	2.2.3
	评审价的偏差率计算公式
	偏差率=100% ×（响应人评审价－评审基准价）/评审基准价


	条款号
	评分因素与权重分值
	评分标准

	
	评分因素
	评分因素权重分值
	各评分因素细分项
	分值
	

	2.2.4(1)
	技术建议书
	20分
	方案和措

施
	5分
	满足本项目设计及实施服务基本要求，得4分；切实可行且合理科学的，酌情加分，本项最高得5分。未提供此项内容，计 0 分。

	
	
	
	本项目工作的重点与难点分析

	5分
	有对本项目工作的重点与难点分析，分析基本合理，没有明显错误或其他类似项目内容的，得4分；根据响应人对本项目工作的重点难点分析，提出的方案科学合理，有较高可行性的，酌情加分，本项最高得5分。未提供此项内容，计0分。

	
	
	
	对本工程

的桥梁健康监测创

新方案建议
	5分
	提出基础桥梁健康监测创新实施方案，得4分；切实可行且合理科学的，酌情加分，本项最高得5分。未提供此项内容，计 0 分。

	
	
	
	对本工程

的桥梁长寿命建造

研究和总结建议
	5分
	提出桥梁长寿命建造研究项目建议书，得4分；切实可行且合理科学的，酌情加分，本项最高得5分。未提供此项内容，计 0 分。

	2.2.4(2)
	主要人员
	10分
	项目负责

人任职

资格与业绩
	5分
	满足资格审查条件要求得4分;每增加一条项目负责人资格最低条件业绩要求的加0.5分，本项最多加1分。

	
	
	
	软件系统

负责人任

职资格与

业绩
	2.5分
	满足资格审查条件要求得2分；每增加一条软件系统负责人资格最低条件业绩要求的加0.25分，本项最多加0.5分。

	
	
	
	技术负责人
	2.5分
	满足资格审查条件要求

得2分;每增加一条项目

负责人同等资格业绩要求的加0.25分，本项最多加0.5分。

	2.2.4(3)
	评标价
	60分
	（1）如果响应人的评审价>评审基准价，则评审价得分＝F－偏差率×100×0.2；

（2）如果响应人的评审价≤评审基准价，则评审价得分＝F＋偏差率×100×0.1。

其中：E1是评审价每高于评审基准价一个百分点的扣分值，E2是评审价每低于评审基准价一个百分点的扣分值。

E1=0.2，E2=0.1。


	2.2.4(4)
	业绩
	10分
	1、满足资格审查条件（业绩最低要求）得8分；

2、每增加1个主跨跨度640m及以上的悬索桥或主跨跨度400m及以上的斜拉桥健康监测系统实施或升级改造项目业绩业绩加1分，最多加2分。


1. 评审方法
本次评审采用综合评分法。评审委员会对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交人，但响应报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评审委员会应按照评审办法前附表规定的优先次序推荐成交候选人或确定成交人。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。（适用于未进行资格预审的）
2.1.2 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准。（适用于已进行资格预审的）
2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）服务方案：见评审办法前附表；
（2）主要人员：见评审办法前附表；
（3）评审价：见评审办法前附表；
（4）其他评分因素：见评审办法前附表。
2.2.2 评审基准价计算
评审基准价计算方法：见评审办法前附表。
2.2.3 评审价的偏差率计算
评审价的偏差率计算公式：见评审办法前附表。
2.2.4 评审标准
（1）服务方案评分标准：见评审办法前附表；
（2）主要人员评分标准：见评审办法前附表；
（3）评审价评分标准：见评审办法前附表；
（4）其他因素评分标准：见评审办法前附表。
3. 评审程序
3.1 初步评审
* 3.1.1 评审委员会可以要求响应人提交第二章“响应人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评审委员会依据本章第2.1款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审委员会应否决其响应。（适用于未进行资格预审的）
* 3.1.1 评审委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审委员会应否决其响应。当响应人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评审委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）
* 3.1.2 响应报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经响应人书面确认后具有约束力。响应人不接受修正价格的，评审委员会应否决其响应。
（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；
（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；
（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。
* 3.1.3 修正后的最终响应报价若超过最高响应限价（如有），评审委员会应否决其响应。
3.2 详细评审
3.2.1 评审委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各响应人的商务和技术得分。
（1）按本章第2.2.4项（1）目规定的评审因素和分值对服务方案部分计算出得分A；
（2）按本章第2.2.4项（2）目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4项（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。
3.2.2 响应人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 响应人的商务和技术得分=A+B+D。 
3.2.4 评审委员会按本章第2.2.4项（3）目规定的评审因素和分值对评审价计算出得分C。评审价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.5 响应人综合得分=响应人的商务和技术得分+C。
* 3.2.6 评审委员会发现响应人的报价明显低于其他响应报价，使得其响应报价可能低于其个别成本的，应要求该响应人作出书面说明并提供相应的证明材料。响应人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评审委员会应认定该响应人以低于成本报价竞标，并否决其响应。
* 3.3 响应文件相关信息的核查
评审委员会应对在评审过程中发现的响应人与响应人之间、响应人与采购人之间存在的串通响应的情形进行评审和认定。响应人存在串通响应、弄虚作假、行贿等违法行为的，评审委员会应否决其响应。
（1）有下列情形之一的，属于响应人相互串通响应：
a.响应人之间协商响应报价等响应文件的实质性内容；
b.响应人之间约定成交人；
c.响应人之间约定部分响应人放弃响应或成交；
d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的响应人按照该组织要求协同响应；
e.响应人之间为谋取成交或排斥特定响应人而采取的其他联合行动。
（2）有下列情形之一的，视为响应人相互串通响应：
a.不同响应人的响应文件由同一单位或个人编制；
b.不同响应人委托同一单位或个人办理响应事宜；
c.不同响应人的响应文件载明的项目管理成员为同一人；
d.不同响应人的响应文件异常一致或响应报价呈规律性差异；
e.不同响应人的响应文件相互混装；
f.不同响应人的响应保证金从同一单位或个人的账户转出；
g.不同响应人提交电子响应文件IP地址相同且无法合理说明的；
h.不同响应人提交电子响应文件的IP地址在某一特定区域且无法合理说明的；
i.电子响应文件硬件信息相同且无法合理说明的。
（3）有下列情形之一的，属于采购人与响应人串通响应：
a.采购人在开标前开启响应文件并将有关信息泄露给其他响应人;
b.采购人直接或间接向响应人泄露标底、评审委员会成员等信息；
c.采购人明示或暗示响应人压低或抬高响应报价；
d.采购人授意响应人撤换、修改响应文件；
e.采购人明示或暗示响应人为特定响应人成交提供方便；
f.采购人与响应人为谋求特定响应人成交而采取的其他串通行为。
（4）响应人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：
a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书响应；
b.使用伪造、变造的许可证件；
c.提供虚假的业绩；
d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；
e.提供虚假的信用状况；
f.其他弄虚作假的行为。
3.4 响应文件的澄清和说明
* 3.4.1 在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求响应人对响应文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评审委员会不接受响应人主动提出的澄清、说明。响应人不按评审委员会要求澄清或说明的，评审委员会应否决其响应。
3.4.2 澄清和说明不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。响应人的书面澄清、说明属于响应文件的组成部分。
3.4.3 评审委员会不得暗示或诱导响应人作出澄清、说明，对响应人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求响应人进一步澄清或说明，直至满足评审委员会的要求。
3.4.4 凡超出采购文件规定的或给委托人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评审时不予考虑。
3.5不得否决响应的情形
响应文件存在第二章“响应人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评审委员会不得否决响应人的响应，应按照第二章“响应人须知”第1.12.4项规定的原则处理。
3.6 评审结果
3.6.1 除第二章“响应人须知”前附表授权直接确定成交人外，评审委员会按照得分由高到低的顺序推荐成交候选人，并标明排序。
3.6.2 评审委员会完成评审后，应向采购人提交书面评审报告。  
第四章  合同条款及格式

第一节  通用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1合同
1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、成交通知书、响应函、专用合同条款、通用合同条款、委托人要求、服务费用清单、服务方案，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2合同协议书：指委托人和受托人共同签署的合同协议书。
1.1.1.3成交通知书：指委托人通知受托人成交的函件。
1.1.1.4响应函：指由受托人填写并签署的，名为“响应函”的函件。
1.1.1.5委托人要求：指合同文件中名为“委托人要求”的文件。
1.1.1.6服务方案：指受托人在响应文件中的服务方案。
1.1.1.7服务费用清单：指受托人响应文件中的服务费用清单。
1.1.1.8其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2合同当事人和人员
1.1.2.1合同当事人：指委托人和（或）受托人。
1.1.2.2委托人：指与受托人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。
1.1.2.3受托人：指与委托人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。
1.1.2.4委托人代表：指由委托人任命，并在授权范围和期限内代表委托人行使权利和履行义务的全权负责人。
1.1.2.5 项目负责人：指由受托人任命，在受托人授权范围内代表受托人行使权利和履行义务且按照法律和采购文件规定具有相应资格的负责人。
1.1.2.6分包人：指从受托人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的且按照法律和采购文件规定具有相应资格的分包人。
1.1.3服务
1.1.3.1服务项目：指专用合同条款中指明进行服务采购的服务。
1.1.3.2服务：指受托人按照合同约定履行合同义务，应完成的服务。
1.1.3.3委托人提供的资料：是委托人按合同约定向受托人提供的，用于完成服务范围与内容所需要的资料。
1.1.3.4服务成果文件：指受托人按合同约定的格式和载体向委托人提交的体现服务过程和结果的文件，包括阶段性文件和最终文件。
1.1.4日期
1.1.4.1开始服务通知：指委托人按第6.1款通知受托人开始服务日期的函件。
1.1.4.2开始服务日期：指委托人按第6.1款发出的开始服务通知中写明的开始服务日期。
1.1.4.3服务期限：指受托人在合同协议书中约定的完成合同服务所需的期限，包括按第6.2款、第6.4款和第6.6款约定所做的调整。
1.1.4.4完成服务日期：指第1.1.4.3目约定服务期限届满时的日期。
1.1.4.5基准日：指响应截止时间前28天的日期。
1.1.4.6天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.5合同价格和费用
1.1.5.1签约合同价：指签订合同时合同协议书中载明的服务费用总金额。
1.1.5.2合同价格：指受托人按合同约定完成了全部服务工作后，委托人应付给受托人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.5.3费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有必要开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.6其他
1.1.6.1书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2 语言文字
合同使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，汉语为优先解释和说明合同的语言。
1.3 适用法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。
1.4合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）成交通知书；
（3）响应函；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）委托人要求；
（7）服务费用清单；
（8）服务方案；
（9）其他合同文件。
1.5合同协议书
受托人按成交通知书规定的时间与委托人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，自委托人和受托人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并加盖单位章之日起，合同生效。
1.6 文件的提供
1.6.1服务成果文件的提供
受托人应在合同约定的期限内按照合同约定的数量向委托人提供服务成果文件。合同约定服务成果文件应经委托人批复的，委托人应当在合同约定的期限内批复或提出修改意见。
1.6.2委托人提供的文件
按专用合同条款约定由委托人提供的文件，包括基础资料、服务任务书等，委托人应按约定的期限和数量交给受托人。由于委托人未按时提供文件造成服务期限延误的，按第6.2款约定执行。
1.6.3文件错误的通知
任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时书面通知对方当事人，并应立即采取适当的措施防止损失扩大。
1.7 联络
1.7.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
1.8 转让
除专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。
1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方当事人损失的，行为人应当赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 知识产权
1.10.1除专用合同条款另有约定外，受托人完成的服务工作成果，除署名权以外的著作权和其他知识产权均归委托人享有。
1.10.2受托人在从事服务活动时，不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由受托人自行承担。因委托人提供的服务资料导致侵权的，由委托人承担责任。
1.10.3受托人在响应文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在响应报价之中。
1.11 文件及信息的保密
除法律规定或合同另有约定外，未经对方同意，任何一方当事人不得将对方提供的有关文件、技术秘密、声明需要保密的资料和信息泄露给第三方或公开发表与引用。
1.12 委托人要求
1.12.1受托人应认真阅读、复核委托人要求，发现错误的，应及时书面通知委托人。无论是否存在错误，委托人均有权修改委托人要求，并在修改后3天内通知受托人。除专用合同条款另有约定外，由此导致受托人费用增加和(或)周期延误的，委托人应当相应地增加费用和(或)延长周期。
1.12.2如果委托人要求违反法律规定，受托人应在发现后及时书面通知委托人，要求其改正。委托人收到通知书后不予改正或不予答复的，受托人有权拒绝履行合同义务并解除合同。除专用合同条款另有约定外，由此导致的受托人的全部损失由委托人承担。
1.12.3委托人要求采用国外规范和标准进行服务时，应由委托人负责提供该规范和标准的外国文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求在专用合同条款中约定。
2. 委托人义务
2.1 遵守法律
委托人在履行合同过程中应遵守法律，并保证受托人免于承担因委托人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出开始服务通知
委托人应按第6.1款的约定向受托人发出开始服务通知。
2.3 办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由委托人负责办理的项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，委托人应当按时办理，受托人应给予必要的协助。
法律规定和（或）合同约定由受托人负责办理的服务所需的证件和批件，委托人应给予必要的协助。
2.4 支付合同价款
委托人应按合同约定向受托人及时支付合同价款。
2.5 提供服务资料
委托人应按第1.6.2项的约定向受托人提供服务资料。
2.6协调配合义务 
受托人为履行合同需要项目其他服务单位配合的，委托人应协调他服务单位予以配合。
2.7 其他义务
委托人应履行合同约定的其他义务。
3. 委托人管理
3.1 委托人代表
3.1.1 除专用合同条款另有约定外，委托人应在合同签订后14天内，将委托人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知受托人，由委托人代表在其授权范围和授权期限内，代表委托人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。委托人代表在授权范围内的行为由委托人承担法律责任。
3.1.2委托人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及义务，导致合同无法继续正常履行的，受托人有权通知委托人更换委托人代表。委托人收到通知后7天内，应当核实完毕并将处理结果通知受托人。
3.1.3委托人更换委托人代表的，应提前14天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知受托人。
3.1.4 委托人代表可以授权委托人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作。委托人代表应将被授权人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知受托人。被授权人员在授权范围内发出的指示视为已得到委托人代表的同意，与委托人代表发出的指示具有同等效力。
3.2委托人的指示
3.2.1委托人应按合同约定向受托人发出指示，委托人的指示应盖有委托人单位章，并由委托人代表签字确认。
3.2.2受托人收到委托人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第11条执行。
3.2.3在紧急情况下，委托人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示，受托人应遵照执行。委托人代表应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为委托人的正式指示。
3.2.4除专用合同条款另有约定外，受托人只从委托人代表或按第3.1.4项约定的委托人代表授权人员处取得指示。
3.2.5由于委托人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致受托人费用增加和（或）周期延误的，委托人应承担由此增加的费用和（或）周期延误。
3.3决定或答复
3.3.1委托人在法律允许的范围内有权对受托人的服务工作和（或）服务成果文件作出处理决定，受托人应按照委托人的决定执行，涉及服务期限或服务费用等问题按第11条的约定处理。
3.3.2委托人应在专用合同条款约定的时间之内，对受托人书面提出的事项作出书面答复；逾期没有做出答复的，视为已获得委托人的批准。
4. 受托人义务
4.1 受托人的一般义务
4.1.1遵守法律
受托人在履行合同过程中应遵守法律，并保证委托人免于承担因受托人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2依法纳税
受托人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。
4.1.3完成全部服务工作
受托人应按合同约定以及委托人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。受托人应按合同约定提供服务成果文件及服务相关工作等。
4.1.4其他义务
受托人应履行合同约定的其他义务。
4.2 履约保证金
委托人需要受托人提交履约保证金的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约保证金的方式、金额和期限。
除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在委托人签收最后一批服务成果文件之日起28天后失效。如果受托人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，委托人有权扣划相应金额的履约保证金。
4.3 分包和不得转包
4.3.1受托人不得将其服务的全部工作转包给第三人，或将其承包的全部服务工程肢解后以分包的名义转包给第三人。
4.3.2受托人不得将服务的主要、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经委托人同意，受托人也不得将非主要、非关键性工作分包给第三人。具体可分包的服务内容及要求在专用合同条款中约定。
4.3.3委托人同意受托人分包工作的，受托人应向委托人提交1份分包合同副本，并对分包服务工作质量承担连带责任。除专用合同条款另有约定外，分包人的服务费用由受托人与分包人自行支付。生效法律文书要求委托人向分包人支付分包合同价款的，委托人有权从应付受托人工程款中扣除该部分款项。
4.3.4分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，包括必要的企业资质、人员、设备和类似业绩等。
4.4 联合体
4.4.1联合体各方应共同与委托人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2联合体协议经委托人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经委托人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3联合体牵头人负责与委托人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 项目负责人
4.5.1受托人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。受托人更换项目负责人应事先征得委托人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交委托人。项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得委托人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2项目负责人应按合同约定以及委托人要求，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与委托人取得联系时，可采取保证项目和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向委托人提交书面报告。
4.5.3受托人为履行合同发出的一切函件均应盖有受托人单位章，并由受托人的项目负责人签字确认。
4.5.4 按照专用合同条款约定，项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知委托人。
4.6 受托人员的管理
4.6.1受托人应在接到开始服务通知之日起7天内，向委托人提交服务项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要受托人员和其他人员的名单及资格条件。主要受托人员应相对稳定，更换主要受托人员的，应取得委托人的同意,并向委托人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目负责人的更换，应按照本章第4.5.1项规定执行。
4.6.2除专用合同条款另有约定外，主要受托人员包括项目负责人、专业负责人、审核人、审定人等；其他人员包括各专业的受托人员、管理人员等。
4.6.3受托人应保证其主要受托人员（含分包人）在合同期限内的任何时候，都能按时参加委托人组织的工作会议。
4.6.4国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，委托人有权随时检查。委托人认为有必要时，可以进行现场考核。
4.7 撤换项目负责人和其他人员
受托人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。委托人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的项目负责人和其他人员的，受托人应予以撤换。
4.8 保障人员的合法权益
4.8.1受托人应与其雇用的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2受托人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇用人员享有休息和休假的权利。因服务需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3受托人应按有关法律规定和合同约定，为其雇用人员办理保险。
4.9 合同价款应专款专用
委托人按合同约定支付给受托人的各项价款，应专用于合同服务工作。
5. 服务要求
5.1 一般要求
5.1.1委托人应当遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求受托人违反法律和服务质量标准、安全标准进行服务，降低服务质量。
5.1.2受托人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成服务工作，并应符合委托人要求。各项规范、标准和委托人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。
5.1.3除专用合同条款另有约定外，受托人完成服务工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，受托人应向委托人提出遵守新规定的建议。委托人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。委托人指示遵守新规定的，按照第11条约定执行。
5.1.4受托人在服务中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。
5.2 服务依据
除专用合同条款另有约定外，本工程的服务依据如下：
（1）适用的法律、行政法规及部门规章；
（2）相关的规范、标准、规程；
（3）基础资料及其他文件；
（4）本服务合同及补充合同（如有）；
（5）本项目前期成果文件；
（6）合同履行中与服务有关的来往函件；
（7）其他服务依据。
5.3 服务范围
本合同的服务范围具体范围在专用合同条款中约定。
5.4 服务成果文件要求
5.4.1服务成果文件的编制应符合法律法规、规范标准的强制性规定和委托人要求，服务依据应完整、准确、可靠，服务方案论证充分，计算成果规范可靠，并能够实施。
5.4.2服务应当根据法律、规范标准和委托人要求，并在服务成果文件中予以注明。
5.4.3服务成果文件的深度应满足本合同相应服务阶段的规定要求，满足委托人的下步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。
6. 开始服务和完成服务
6.1 开始服务
6.1.1符合专用合同条款约定的开始服务条件的，委托人应提前7天向受托人发出开始服务通知。服务期限自开始服务通知中载明的开始服务日期起计算。
6.1.2除专用合同条款另有约定外，因委托人原因造成合同签订之日起90天内未能发出开始服务通知的，受托人有权提出价格调整要求，或者解除合同。委托人应当承担由此增加的费用和（或）周期延误。
6.2 委托人引起的周期延误
在履行合同过程中，由于委托人的下列原因造成服务期限延误的，委托人应当延长服务期限并增加服务费用，具体方法在专用合同条款中约定。
（1）合同变更；
（2）未按合同约定期限及时答复服务事项；
（3）因委托人原因导致的暂停服务；
（4）未按合同约定及时支付服务费用；
（5）委托人提供的基准资料错误；
（6）未及时按照履行合同约定的相关义务；
（7）未能按照合同约定期限对服务成果文件进行审查；
（8）委托人造成周期延误的其他原因。
6.3 受托人引起的周期延误
由于受托人原因造成周期延误，受托人应支付逾期违约金。逾期违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。
6.4 第三人引起的周期延误
由于行政管理部门审查或其他第三人原因造成费用增加和（或）周期延误的，由委托人承担。
6.5 完成服务
6.5.1受托人完成服务之后，应当根据法律、规范标准、合同约定和委托人要求提交服务成果文件。
6.5.2服务成果文件是本项目服务的最终成果之一，应当根据本项目的服务内容和不同阶段的服务任务、目的和要求等进行编制。
6.5.3除专用合同条款另有约定外，服务成果文件包括纸质文件和电子文件两种形式，内容应当一致。两者若有不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件一式八份，应当加盖单位章和项目负责人注册执业印章（如有要求）；电子文件中的文字为WORD格式、图形为CAD、JPG等格式，并应使用光盘和U盘分别贮存。
6.6 提前完成服务
6.6.1根据委托人要求或者基于专业能力判断，受托人认为能够提前完成服务的，可向委托人递交一份提前完成服务建议书，包括实施方案、提前时间、服务费用变动等内容。除专用合同条款另有约定之外，委托人接受建议书的，不因提前完成服务而减少服务费用；增加服务费用的，所增费用由委托人承担。
6.6.2委托人要求提前完成服务但受托人认为无法实施的，应在收到委托人书面指示后7天内提出书面异议，说明不能提前完成的理由。委托人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，委托人不得压缩合理的服务期限。
6.6.3由于受托人提前完成服务而给委托人带来经济效益的，委托人可以在专用合同条款中约定受托人因此获得的奖励内容。
7. 暂停服务
7.1 委托人原因暂停服务
合同履行中发生下列情形之一的，受托人可向委托人发出通知，要求委托人采取有效措施予以纠正。委托人收到受托人通知后的28天内仍不履行合同义务时，受托人有权暂停服务并通知委托人；委托人应承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。
（1）委托人违约；
（2）委托人确定暂停服务；
（3）合同约定由委托人承担责任的其他情形。
7.2 受托人原因暂停服务
合同履行中发生下列情形之一的，委托人可向受托人发出通知暂停服务，由此造成费用的增加和（或）周期延误由受托人承担：
（1）受托人违约；
（2）受托人擅自暂停服务；
（3）合同约定由受托人承担责任的其他情形。
7.3 暂停期间的文件照管
不论由于何种原因引起暂停服务的，暂停期间受托人应负责妥善保护已完部分的服务成果文件，由此增加的费用由责任方承担。
8. 服务成果文件
8.1 服务成果文件接收
8.1.1委托人应当及时接收受托人提交的服务成果文件。如无正当理由拒收的，视为委托人已经接收服务成果文件。
8.1.2委托人接收服务成果文件时，应向受托人出具文件签收凭证。
8.1.3服务成果文件提交的份数、内容、纸幅、装订格式、电子文件要求，在专用合同条款中约定。
8.2 委托人审查服务成果文件
8.2.1委托人接收服务成果文件之后，可以自行或者组织专家会进行审查，受托人应当给予配合。审查标准应当符合法律、规范标准、合同约定和委托人要求等；审查的具体范围、明细内容和费用分担，在专用合同条款中约定。
8.2.2除专用合同条款另有约定外，委托人对于服务成果文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过 14天。委托人逾期未做出审查结论且未提出异议的，视为受托人的服务成果文件已经通过委托人审查。
8.2.3委托人审查后不同意服务成果文件的，应以书面形式通知受托人，说明审查不通过的理由及其具体内容。受托人应根据委托人的审查意见修改完善服务成果文件，并重新报送委托人审查，审查期限重新起算。
8.3 审查机构审查服务成果文件
8.3.1服务成果文件需经政府有关部门审查或批准的，委托人应在审查同意后，按照有关主管部门要求，将服务成果文件和相关资料报送政府有关部门进行审查。委托人的审查和审查机构的审查不减免受托人因为服务质量问题而应承担的服务责任。
8.3.2对于审查机构的审查意见，如不需要修改委托人要求的，应由受托人按照审查意见修改完善服务成果文件，由此导致的费用增加和（或）周期延误由受托人承担；如需修改委托人要求的，则由委托人重新修改和提出委托人要求，再由受托人根据新的委托人要求修改完善服务成果文件，由此导致的费用增加和（或）周期延误由委托人承担。
8.3.3由于自身原因造成服务成果文件未通过审查机构审查的，受托人应当承担违约责任，采取补救措施直至达到合同约定的质量标准，并自行承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。
9. 服务责任与保险
9.1 工作质量责任
9.1.1服务工作质量应满足法律规定、规范标准、合同约定和委托人要求等。
9.1.2受托人应做好服务的质量与技术管理工作，加强服务全过程的质量控制，建立完整的服务成果文件的服务、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。
9.1.3受托人应按合同约定对服务进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制服务工作质量报告，报送委托人审查。
9.1.4委托人有权对服务工作质量进行检查和审核。受托人应为委托人的检查和检验提供方便，包括委托人到服务场地或合同约定的其他地方进行察看，查阅、审核服务的原始记录和其他文件。委托人的检查和审核，不免除受托人按合同约定应负的责任。
9.2 服务成果文件错误责任
9.2.1服务成果文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论受托人是否通过了委托人审查或审查机构审查，受托人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，但因第1.6.2项约定由委托人提供的文件错误导致的除外。
9.2.2因受托人原因造成服务成果文件不合格的，委托人有权要求受托人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.1款的约定承担责任。
9.2.3因委托人原因造成服务成果文件不合格的，受托人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此造成的服务费用增加和（或）服务期限延误由委托人承担。
9.3 服务责任主体
受托人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业道德准则和行业公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责任和义务。
9.4 保险 
除专用合同条款另有约定外，受托人宜具有委托人认可的、履行本合同所需要的相关保险并使其于合同责任期内保持有效。 
相关保险应承担由于受托人的疏忽或过失而引发的质量事故所造成的项目本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。
10. 项目实施期间配合
10.1 实施期间配合指受托人配合项目承包人，在实施期间提供的服务或其他配合工作，直至项目通过验收为止。
10.2 除专用合同条款另有约定外，委托人应为受托人派赴现场的工作人员，在项目实施期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务和其他便利条件。
10.3受托人应在本项目的实施期间，积极提供服务，包括并不限于服务技术交底、现场服务、参与过程验收、参与投产试车（试运行）、参与交工验收等工作。
10.4委托人应当组织服务技术交底会，由受托人向委托人和承包人等进行服务交底，对本项目的服务意图、服务成果文件和实施要求等进行系统地说明和解释。
10.5项目实施完毕后，委托人应当组织投产试车（试运行）和项目交工验收，受托人参加验收并出具本单位的验收结论。如因服务原因致使项目不合格的，受托人应当承担违约责任，免费修改服务成果文件和赔偿委托人由此产生的经济损失。
11. 合同变更
11.1 变更情形
11.1.1合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变更，服务期限和服务费用的调整方法在专用合同条款中约定。
（1）服务范围发生变化；
（2）除不可抗力外，非受托人的原因引起的周期延误；
（3）非受托人的原因，全部或部分重复进行服务；
（4）非受托人的原因，暂停服务及恢复服务。
11.1.2基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变更情形的，按照上述约定进行调整。
11.2 合理化建议
11.2.1合同履行中，受托人可对委托人要求提出合理化建议。合理化建议应以书面形式提交委托人，被委托人采纳并构成变更的，执行第11.1款约定。
11.2.2 受托人提出的合理化建议能给委托人增加收益或减少损失的，委托人可以给与奖励，奖励的方式在专用合同条款中约定。
12. 合同价格与支付
12.1 合同价格
12.1.1本合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约定。
12.1.2服务费用实行委托人签证制度，即受托人完成服务项目后通知委托人进行验收，通过验收后由委托人代表对实施的服务项目、数量、质量和实施时间签字确认，以此作为计算服务费用的依据之一。
12.1.3除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，进行服务、评估、审查等，编制服务成果文件，施工配合等全部费用和国家规定的增值税税金。
12.1.4委托人要求受托人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由委托人另行支付。
12.2 定金或预付款
12.2.1定金或预付款应专用于本项目的服务。定金或预付款的额度、支付方式及抵扣方式在专用合同条款中约定。
12.2.2委托人应在收到定金或预付款支付申请后28天内，将定金或预付款支付给受托人；受托人应当提供等额的增值税发票。
12.2.3服务完成之前，由于不可抗力或其他非受托人的原因解除合同时，定金不予退还。
12.3 中期支付
12.3.1受托人应按委托人批准或专用合同条款约定的格式及份数，向委托人提交中期支付申请，并附相应的支持性证明文件。
12.3.2 委托人应在收到中期支付申请后的 28天内，将应付款项支付给受托人；受托人应当提供等额的增值税发票。委托人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为委托人同意中期支付申请。委托人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
12.3.3中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
12.4 费用结算
12.4.1提交服务成果文件后，受托人可按专用合同条款约定的份数和期限，向委托人提交服务费用结算申请，并提供相关证明材料。
12.4.2委托人应在收到费用结算申请后的28天内完成审批，委托人对费用结算申请内容有异议的，有权要求受托人进行修正和提供补充资料，由受托人重新提交。受托人对此有异议的，按第15条的约定执行。费用结算申请完成审批或视为被同意的，自该日起14天内，委托人将应付款项支付给受托人；受托人应当提供等额的增值税发票。委托人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为委托人同意费用结算申请。委托人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
12.4.3最终结清付款涉及政府投资资金的，按第12.3.3项的约定执行。
13. 不可抗力
13.1 不可抗力的确认
13.1.1不可抗力是指受托人和委托人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
13.1.2不可抗力发生后，委托人和受托人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同双方协商确定。
13.2 不可抗力的通知
13.2.1合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
13.2.2如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
13.3 不可抗力后果及其处理
13.3.1不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗力发生前已完成的服务工作，应当按照合同约定进行支付。
13.3.2不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。
13.3.3因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当事人承担全部损失且不免除其违约责任。
14. 违约
14.1 受托人违约
14.1.1合同履行中发生下列情况之一的，属受托人违约：
（1）服务成果文件不符合法律以及合同约定；
（2）受托人转包、违法分包或者未经委托人同意擅自分包；
（3）受托人未按合同计划完成服务，从而造成项目损失；
（4）受托人明确表示或以其行为表明不履行合同主要义务的；
（5）受托人不履行合同约定的其他义务。
14.1.2受托人发生违约情况时，委托人可向受托人发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，委托人有权解除合同并向受托人发出解除合同通知。受托人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和委托人损失等。
14.2 委托人违约
14.2.1合同履行中发生下列情况之一的，属委托人违约：
（1）委托人未按合同约定支付服务费用；
（2）委托人原因造成服务停止；
（3）委托人明确表示或以其行为表明不履行合同主要义务的；
（4）委托人不履行合同约定的其他义务。
14.2.2委托人发生违约情况时，受托人可向委托人发出暂停服务通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，受托人有权解除合同并向委托人发出解除合同通知。委托人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和受托人损失等。
14.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
15. 争议的解决
委托人和受托人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第二节  专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2委托人：湖南省新新张官高速公路建设开发有限公司。

委托人承担本项目管理工作，包括但不限于与受托人签订服务合同，负责对所辖范围内桥梁健康监测系统项目设计及实施进行管理等。

1.1.2.3受托人：指中标后与委托人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。
1.1.3服务
1.1.3.1本合同服务：指根据《公路桥梁结构监测技术规范》（JT/T 1037—2022）等标准规范、相关法律文件要求，对主桥桥梁健康监测系统进行设计、建设，保证系统运行良好、功能满足预期监测要求；系统试运行后完整移交健康监测系统（含所有技术资料、软硬件等）、后期维护等服务。
1.3 适用法律

本合同适用的其他规范性文件包括：《公路桥梁结构监测技术规范》 （JT/T 1037—2022 ）及相关法律、规范标准和设计文件要求。
1.6 文件的提供

1.6.1服务成果文件的提供
受托人向委托人提供服务成果文件的期限：合同谈判时予以协商确定。
受托人向委托人提供服务成果文件的份数：一式3份，电子文件1份。
合同约定服务成果文件应经委托人批复的，委托人应当在 30 天内批复或提出修改意见。

1.6.2委托人提供的文件
委托人向受托人提供服务资料的内容：

（1）合同图纸和相关的标准图纸及说明1套。 

（2）其他相关资料。

委托人向受托人提供服务资料的份数： 1份。
委托人向受托人提供服务资料的期限：自合同生效之日起不超过7天。
1.7 联络

1.7.2委托人和受托人应将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

指定的地点和接收人如下：合同谈判时予以协商确定。
委托人接收来往函件的指定地点：合同谈判时予以协商确定。
委托人接收来往函件的指定接收人：_合同谈判时予以协商确定。
委托人指定的联系方式：合同谈判时予以协商确定。
受托人接收来往函件的指定地点：合同谈判时予以协商确定。
受托人接收来往函件的指定接收人：合同谈判时予以协商确定。
受托人指定的联系方式：合同谈判时予以协商确定。
1.8 转让

关于转让合同权利义务的约定：合同双方均不得将合同权利全部或部分转让给第三人，不得全部或部分转移合同义务。
1.10 知识产权

1.10.1受托人完成的服务工作成果的著作权和其他知识产权归属：归委托人享有。未获得委托人书面同意，受托人不得使用和向第三方提供本项目相关技术资料、监测数据等，否则委托人有权追究受托人相关责任及赔偿。
1.12 委托人要求

1.12.1修改为：受托人应认真阅读、复核委托人要求，发现错误的，应及时书面通知委托人。无论是否存在错误，委托人均有权修改委托人要求，并在修改后3天内通知受托人。由此导致受托人费用增加，委托人不另行支付；周期延误的，相应的延长周期。

1.12.2修改为：如果委托人要求违反法律规定，受托人应在发现后及时书面通知委托人，要求其改正。
1.12.3本项约定为： 不适用
增加1.12.4委托人保留对本项目委托人要求补充和修改的权利，受托人应认可及配合，如提出修改，具体事项由受托人与委托人另行商定。

2. 委托人义务

2.7 其他义务

2.7.1应指定专人负责相关服务管理工作，就有关委托人的关于服务的调整、变更的决定及时以书面指令形式发至受托人，有必要时签订相关补充协议、合同。负责人更换必须及时通知受托人。

2.7.2按合同约定为受托人做好必要的联络协调工作，方便受托人开展服务工作。

2.7.3应按合同规定向受托人书面提交并要求答复的重大问题，做出书面决定。
3. 委托人管理

3.1 委托人代表

3.1.1委托人书面通知受托人委托人代表的期限：合同谈判时予以确定。
3.2 委托人的指示

3.2.4受托人除从委托人代表或按第3.1.4项约定的被授权人员处取得指示外，还可从/处取得指示。

第3.2.5项修改为：

3.2.5由于委托人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致受托人周期延误的，委托人应承担由此增加的周期延误；导致受托人费用增加的，委托人不另行支付。

3.3 决定或答复

3.3.2委托人对受托人书面提出的事项作出书面答复的时间：14天内。

增加：

3.4 监理人

3.4.1委托人是否委托监理人进行服务监理： 否 。

4. 受托人义务

4.2 履约保证金

履约保证金提交方式：银行保函或现金、支票形式，采用银行保函时，须由受托人开立的基本账户的银行出具；若采用部分或全部现金形式，受托人应将现金履约保证金以转账、电汇、网银形式汇至委托人指定账号上，剩余部分采用银行保函形式，该保函须由受托人开立的基本账户的银行出具，若保函仅加盖银行业务公章的，提交了银行出具的同等法律效力证明原件。
履约保证金的金额：签约合同价的10%。

履约保证金有效期限的约定：履约保证金自合同生效之日起生效，至本项目缺陷责任期满之日止。
4.3 分包和不得转包

4.3.2关于分包的约定：受托人不得将本项目服务工作进行分包。
4.3.3分包人的服务费用的承担： / 
4.5 项目负责人

4.5.1项细化为：受托人应安排在投标文件中承诺的项目负责人在约定的期限内 到职，否则，采购人将取消其中标资格（除不可抗力外）。在项目实施过程中不允许变更项目负责人，受托人更换项目负责人或根据第 4.7 款撤换项目负责人，受托人应事先向委托人提出申请，用不低于原资历人员更换，委托人审查合格后方能更换， 同时委托人将按照本合同条款第14款具体规定课以违约金。项目负责人两天内不能 履行职责的，应事先征得委托人的同意，并委派代表代行其职责，否则将视为受托人违约。

4.5.4项目负责人可以授权其下属人员履行的职责：__/___

补充 4.5.5 项目负责人不能在两个或两个以上项目同时任职。
4.6 受托人人员的管理

4.6.1 补充：
在合同实施过程中， 委托人有对受托人派驻的人员及其工作进行检查和监督的权利，对不称职的、严重失职的、有故意或恶意违约行为的人员有权要求受托人员 更换。若人员数量、结构不能满足工作的需要，委托人有权要求增加或更换人员，合同总价不予调整。

4.6.2 修改为：
主要受托人员包括项目负责人、技术负责人和软件负责人；其他人员包括结构工程师、软件工程师、现场负责人等。

增加 4.6.5 项：在合同实施过程中，本项目现场服务的所有人员在项目实施过程中不得随意更换，遇特殊情况需要更换人员的，必须由受托人提前15个工作日向委托人递交书面申请，经委托人面试及审批通过后方可更换。在服务期内，受托人更换不合格成员的机会为一次， 如更换后的人员仍不能为委托人提供满意的服务，则本合同将自行终止，委托人不承担任何违约责任。

4.8 保障人员的合法权益

4.8.3款修改为：受托人为实施本项目，应为其雇用人员办理保险，以使本项目顺利进行。受托人应将全部保险费计入合同报价中，委托人将不另行支付。

增加4.8.4、4.8.5
4.8.4受托人应为其现场人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境。

4.8.5受托人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇用人员在工作中受到伤害的，受托人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
5. 服务要求

5.1 一般要求

5.1.3 受托人完成咨询服务工作所应遵守的其他规定：

（1）以“客观公正、科学准确、服务规范”为质量方针，为委托人及工程质量监督机构提供高质量的服务；

（2）受托人是具有独立法人地位、独立开展业务并承担相应法律责任的机构，从事的监测工作，不应受任何行政、经济和其他方面的干预；

（3）受托人应根据工程进度、难易程度、现场条件等因素，建立健康监测机构，配备相应的人员和设备。承包人应合理调配健康监测人员的人数及进出场时间，以便很好地满足工作需要。

（4）受托人实施前需提交监测系统实施文件，并经评审通过、委托人同意后方可执行。

（5）系统建成通过集成调试，并移交委托人进入试运营期后，受托人需提供《系统用户手册》，手册应包括但不限于：系统构成及功能介绍，使用和维护方法等相关内容。并对相关人员（软件操作人员、现场系统维护人员以及巡检人员）进行系统使用、维护及信息解读的技术培训。

（6）在健康监测过程中，健康监测数据应及时报送委托人；对于涉及有关本项目的工程协调、工作程序、质量和安全等问题，受托人必须及时以书面方式向委托人请示，经委托人同意后方可予以决策或决定，受托人提交的书面请示报告中应根据请示内容的轻重缓急而提出委托人给予答复的时间。

（7）受托人应妥善保管健康监测预埋、预设的各种测试元件，并保证这些测试元件的可靠性和耐久性。洞庭溪沅水特大桥永久性预埋、预设的各种测试元件属于委托人财产，承包人完成监测后应将测试元件的埋置位置、规格型号、技术参数等一并移交给委托人。

（8）受托人应认真安装、集成、调试包括所有监测项目拟采用的软硬件设备，并有义务提供或协助完成湖南高速集团桥梁结构健康监测系统平台的监测设备初始化工作，包括但不限于：协助录入监测点位信息、提供设备初始值数据、提供可能需要的数据换算等，保证稳定运行并通过验收。

（9）受托人应将桥梁健康监测系统终端纳入委托人指定的监控中心，并且有义务提供桥梁的全景图、平面图等高清图片，用于湖南高速集团桥梁结构健康监测系统首页展示。 

（10）免费为委托人提供系统使用等有关技术咨询服务。

（11）质保期内免费提供维护保养服务及更换设备，质保期满后提供维修、维护的服务。

（12）随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

5.1.4受托人提供的硬件设备

(1) 受托人应在采购前14日内将拟采购硬件设备的品牌、型号、技术规格(参数)、拟采购价格、拟采购数量、拟采购时间等信息报委托人备案审核通过后方可采购，委托人的备案审核同意并不免除受托人的一切责任。

(2) 受托人采购的硬件设备，应优先选用业绩信誉优秀的业内知名品牌,应确保在产品正常使用年限内的质量与安全，达不到正常使用年限的，委托人有权追诉受托人必须予以修复、更换或赔偿等。

(3) 受托人采购的硬件设备的品牌、型号、技术规格（参数）等，必须满足招标文件的要求。
(4) 受托人硬件设备采购前，将各项硬件设备的供货人及品种、品牌、型号、技术规格(参数）、数量、供货时间等报送委托人审批，并向委托人提交其负责提供的硬件设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

(5) 原备案审核硬件设备因供应不上或质量问题等原因，需改变原供货商时，受托人应按上述（1）（4）的要求重新履行相关审核审批程序。

(6) 受托人提供的硬件设备应根据合同进度计划的安排按批次供货，并进行检验和交货验收。每批硬件设备运抵现场后，受托人应在 3 日内向委托人提交验货申请，验货申请应至少包括硬件设备运抵时间、存放地点、检验类别(即对硬件设备哪些方面检验) 、检验条件(包括检验工具等），受托人负责人等，并把合同供货清单相应部分(包括但不限于当批次硬件设备的装箱单、合格证和某些主要设备工厂测试资料）作为附件。委托人接到受托人申请后，将对硬件设备进行检验，在检验现场，受托人应提供检验工作所需的劳力和工具。委托人将在检验后出具检验报告，如检验与合同要求相符，将以此为依据出具硬件设备签收函，作为硬件设备是否为委托人接收的依据。检验报告的肯定结果并不免除受托人承担硬件设备存在隐含缺陷的责任。硬件设备签收函的签发不免除受托人照管硬件设备的义务，也不免除受托人承担硬件设备存在隐含缺陷的责任。如果经检验硬件设备与合同要求不符，委托人将以检验报告为依据，向受托人发出处理通知。受托人应采取积极行动调换与合同要求相符硬件设备或取得足够证明文件，说明该硬件满足合同要求。

若受托人提供的硬件设备经委托人三次检验不合格,则可认为相应硬件设备不合格，委托人有权拒收，情节严重的委托人有权解除合同。

(7)受托人提供的硬件设备质量保证期不得低于5年，硬件设备的质量保证期起止时间为验收之日起60个月。硬件设备须为全新原厂原装正品。系统维护期内，受托人须免费对工程设备进行硬件或软件升级。

5.2 服务依据

本项目的服务依据包括：
（1）适用的法律、法规、规章；

（2）国家和行业有关标准、规范、规程；

（3）咨询服务合同及补充合同（如有）；

（4）前期有关文件；

（5）设计文件及图纸；

（6）合同履行中有关的来往函件；

（7）其他依据。
5.3 服务范围

服务范围：包含对张官高速公路洞庭溪沅水特大桥进行桥梁健康监测系统设计及实施服务，同时要求完成后的桥梁结构健康监测系统必须能接入湖南省高速公路集团桥梁结构健康监测系统（平台）。具体包括以下内容：

① 洞庭溪沅水特大桥主桥桥梁健康监测施工图设计、软硬件的开发与设计。

②洞庭溪沅水特大桥主桥桥梁健康监测单桥子系统的硬件系统设备采购、安装、调试。

③洞庭溪沅水特大桥主桥桥梁健康监测系统软件开发、调试。采集软件应具备采集子系统所有数据、进行预处理并根据平台要求将数据上传至湖南省高速公路集团桥梁结构健康监测系统（平台）的功能。且软件接口开发必须保留与集团、部省级平台数据对接的接口。

④对洞庭溪沅水特大桥主桥桥梁结构进行分析，确定各测点的预警值并设置进入平台软件。

⑤维护期内对洞庭溪沅水特大桥主桥桥梁子系统硬件设备进行维护。保证子系统硬件、采集软件的正常运行，数据正确及持续上传。

⑥基于最新研究可靠度理论、成果和监测技术，围绕“双百桥梁”建造思想，根据洞庭溪沅水特大桥实际建造情况，立足高品质建管养需要，开展桥梁长寿命建造研究和总结。

⑦维护期内对湖南省高速公路集团桥梁结构健康监测系统（平台）软件上与洞庭溪沅水特大桥有关内容进行维护及数据值守。保证平台软件正常运行、正常接收各子系统数据并上传至上级平台。当数据出现异常时，分析异常原因并处理。当系统出现报警时，分析报警原因及当前结构状态，给出维护建议。

⑧对洞庭溪沅水特大桥桥梁原始数据进行人工分析，按照要求出具分析报告（每季度1份数据分析报告和每年不少于1份特殊事件分析报告）。

⑨做好监测系统工程移交、系统使用手册编制、人员培训等服务工作。

6. 开始服务和完成服务

6.1 开始服务

6.1.1开始服务应具备的条件：委托人应提前7天向受托人发出开始服务通知。 咨询服务的服务期限自开始技术服务通知中载明开始服务日期及受托人首批人员实际进场日期起算，以时间在后者为准。

受托人应按照检测服务合同约定的时间和有关期限履行和完成服务工作，根据 本项目工程的进展情况和委托人批准的人员进场计划，安排技术受托人员及时进场。

6.1.2因委托人原因，自合同协议书中计划开始服务日期之日起90天内未能发出开始服务通知，对于本合同履行及相关费用、服务期延长承担的约定：不承担由此增加的费用，承担由此增加的周期延误。
6.2 委托人引起的周期延误

本款修改为：

6.2在履行合同过程中，由于委托人的下列原因造成服务期限延误的，委托人应当延长服务期限，但延长的时间不超过1个月时，不考虑服务费的调整。若服务期延长的时间超过1个月时，延长时间（扣除1个月）的服务费按11.1.1项第（1）目费用调整方法计算服务费；在服务期的延长期内，受托人应按委托人要求配置相应资质的人员和设备，保障项目顺利实施、完成。

（1）合同变更；

（2）未按合同约定期限及时答复服务事项；

（3）因委托人原因导致的暂停服务；

（4）未按合同约定及时支付服务费用；

（5）委托人提供的基准资料错误；

（6）未及时按照履行合同约定的相关义务；

（7）未能按照合同约定期限对服务成果文件进行审查；

（8）委托人造成周期延误的其他原因。

6.3 受托人引起的周期延误

受托人支付逾期违约金的计算方法：按5000元/天进行计算。
受托人支付逾期违约金的最高限额：不超过合同额的10%。
6.4第三人引起的周期延误

本款修改为：

6.4由于行政管理部门审查或其他第三人原因造成费用增加和（或）周期延误的，不承担由此增加的费用，承担由此增加的周期延误。

6.5 完成服务

6.5.3 咨询服务成果形式： 完成和交付以下内容和目标：
（1）完整的大桥结构健康监测系统硬件和软件，并保证软硬件系统满足合同要且能够良好运转；编制系统竣工文件。

（2）软件系统的说明书与系统用户手册（含操作视频教程）；

（3）维护期内系统数据分析报告和技术总结报告；

（4）系统交付试运行 5 年正常维护与升级。

咨询服务成果文件各种形式的份数和要求： 纸质版一式3份，电子文件2份。
6.6 提前完成服务

6.6.1 委托人接受建议书的，服务费用增加或减少部分的承担：委托人接受建议书的，不因提前完成服务而增加或减少服务费用。
6.6.3由于受托人提前完成服务而给委托人带来经济效益的，委托人给予受托人奖励：不提供奖励。
7. 暂停服务

7.1 委托人原因暂停服务

合同履行过程中发生下列情形之一的，受托人可向委托人发出通知，要求委托人采取有效措施予以纠正。委托人收到受托人通知后的28天内仍不履行合同义务时，受托人有权暂停服务并通知委托人；委托人应承担由此导致周期延误。

（1）委托人违约；

（2）委托人确定暂停服务；

（3）合同约定由委托人承担责任的其他情形。
8. 服务成果文件

8.1 服务成果文件接收

8.1.3服务成果文件内容： 1、健康监测系统施工图设计文件；2、监测系统竣工文件；3、硬件功能说明与用户（维护）手册；4、维护期内技术分析报告(包括但不限于系统数据各类分析报告及系统技术总结报告)等；5、前述“5.3 服务范围”约定的服务须提供的成果。
服务成果文件提交的要求：（1）受托人在监测系统通过试运行后，60日内完成竣工文件；

■纸质文件，纸幅、装订格式、份数等要求：竣工文件图纸采用A3、其它文件A4，胶装（200页以上分册胶装）、3份；
■电子文件，使用U盘贮存，份数要求：4GB 以上 U 盘拷贝，2份。
8.2 委托人审查服务成果文件

8.2.1委托人审查咨询服务成果文件的具体范围：健康监测施工图设计；监测系统软硬件设备配置及运行状态评价；系统软件功能说明书、用户手册；
审查明细内容：   /   
审查费用分担： 审查会务费由受托人承担， 委托人不另行支付。 
8.2.2 委托人审查咨询服务成果文件的期限要求：自文件接收之日起不超过14天。 
8.2.3 咨询服务成果文件是否经审查机构审查：  / ，审查机构的名称：/ 。

9.咨询服务责任与保险
9.3咨询服务责任主体

受托人要依照采购文件和相关规范要求编制响应文件，成交人实施的健康监测方案（包括监测设备的元器件规格型号）必须按照专家和采购人（大桥建设指挥部）要求调整、补充、完善，且合同总价不变。

10.项目实施期间配合

第10.2款修改为：

10.2在服务期间，委托人不提供受托人所需的办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务和其他便利条件，所产生的费用视为包含在服务费中。
11. 合同变更

11.1 变更情形

11.1.1双方协商一致后进行变更，服务期限和服务费用的调整方法：造成费用增加的，不予增加服务费用；造成周期延误的，委托人承担由此造成的周期延误。
11.2 合理化建议

11.2.2委托人给予的奖励：不给予奖励
12. 合同价格与支付

12.1 合同价格

12.1.1 本合同价款确定方式：总价合同，合同总价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整，且在项目实施过程中，系统设备选型、升级等所造成的费用增加由项目受托人承担。

调整方式：除专用合同条款第11条另有规定外，本项目服务费在合同实施期间一律不予调整
风险范围划分：受托人承担

12.1.3 合同价格包括内容：受托人按照合同约定完成本项目范围内健康监测系统设计、设备采购、安装实施及软硬件系统交付等全部内容所发生的一切费用。包括系统设计、设备采购、安装、调试、试运行、系统使用手册编制、人员培训、工程移交等相关工作所需的费用、管理费、评审费、出版费、资料费、食宿费、通讯费、保险、利润、杂费、税费及其它可能发生的费用，以及服务项目的规模、性质、服务期间的市场风险和国家政策性调整风险费用等。

12.1.4修改为：委托人要求受托人进行外出考察、试验检测、专项检测或专家评审时，相应费用含在合同价中，委托人不另行支付。

12.2 定金或预付款

本项目无预付款。

12.3 中期支付

本款修改为：
本标段分为二个阶段付款：

第一阶段：受托人完成所有设备采购，并完成设备安装、调试，经委托人验收合格后，委托人支付至合同价款（系统维护费除外）的60%；

第二阶段：受托人完成单桥监测系统试运行及接入湖南省高速公路集团桥梁健康监测系统（平台），并通过委托人交工验收合格后，委托人支付至合同价款（系统维护费除外）的90%；待缺陷责任期满，委托人支付总服务费至合同价款（系统维护除外）的 100%；系统维护费按年度计量并进行支付。 
12.4 费用结算

12.4.1 合同工作完成后，受托人向委托人提交服务费用结算申请的要求、份数和期限：
按委托人要求提交。
12.4.2委托人不按期支付的，支付逾期付款违约金的计算方法：如在规定的时间内受托人没有收到付款时，则每延期1天，委托人应付给受托人拖欠金额的按中国人民银行发布的短期贷款基准利率加手续费的滞纳金。_
13. 不可抗力

13.1 不可抗力的确认

13.1.1属于不可抗力的其他情形：非委托人可预见的原因，导致工程开工时间延迟。
14. 违约

14.1 受托人违约

本款细化为：

14.1.1合同履行中发生下列情况之一的，属受托人违约：

（1）咨询服务成果文件不符合法律以及合同约定；

（2）受托人转包、违法分包或者未经委托人同意擅自分包；

（3）受托人未按合同计划完成咨询服务，从而造成工程损失；

（4）受托人明确表示或以其行为表明不履行合同主要义务的；

（5）受托人员未按规定时间进场并履约或进场后更换（不可抗力除外），或在两个或两个以上项目同时任职的；

（6）因受托人的原因造成成果文件不全及丢失的；

（7）受托人的成果文件不符合要求或提交不及时的；

（8）受托人不履行合同约定的其他义务。

受托人发生违约情况时，委托人有权向受托人课以违约金，具体约定如下：

（1）受托人发生14.1.1项约定的违约情况时，无论委托人是否解除合同，委托人均有权向受托人课以合同条款中规定的违约金，并由委托人将其违约行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入“公路水运工程质量试验检测管理信息系统”；

（2）受托人发生14.1.1（1）目的违约情况时，委托人将对受托人课以合同额5%的违约金；

（3）受托人发生14.1.1（2）目的违约情况时，委托人将对受托人课以合同额10%的违约金；

（4）受托人发生14.1.1（3）~（4）目的违约情况时，委托人将对受托人课以合同额10%的违约金；造成委托人损失的，受托人应予赔偿，一般责任赔偿额度双方协商后确定；

（5）受托人发生14.1.1（5）目的违约情况时，委托人将对受托人课以项目负责人20万元/人·次，技术负责人、软件系统负责人10万元/人·次的违约金；课以其他人员包括结构工程师、软件工程师、现场负责人等5万元/人·次的违约金；

（6）受托人发生14.1.1（6）~（8）目的违约情况时，委托人将对受托人课以合同额5%的违约金。

（7）除非委托人、受托人相互或给相关第三方造成重大损失需提交司法或仲裁外，违约处罚金或责任赔偿金累计一般不超过合同额的10%。违约处罚金或责任赔偿金将从委托人支付中直接扣除。

上述违约行为，委托人将责令受托人限期改正。如受托人延迟或拒绝改正的，委托人有权终止合同、停止支付，造成委托人损失的，委托人有权按责任比例计算扣减支付或履约保证金作为违约赔偿。严重的委托人有权终止服务合同，追回全部支付，并追诉相应法律责任。

14.2 委托人违约

14.2.2修改为：委托人发生违约情况时，受托人可向委托人发出暂停咨询服务通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，受托人有权解除合同并向委托人发出解除合同通知。委托人应当承担由于违约所造成的周期延误，委托人不承担所造成的费用增加和受托人损失等。

15. 争议的解决

双方约定在履行合同过程中发生争议时，采取下列第  （2）  种方式解决：

向  /  仲裁委员会提请仲裁；

（2）向长沙市开福区人民法院提起诉讼。

附件一：合同协议书

合同协议书

_________（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施_________（项目名称），已接受_________（供应商名称，以下简称“供应商”）对该项目服务投标。委托人和供应商共同达成如下协议。

1. 下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书；

（2）成交通知书；

（3）投标函；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）委托人要求；

（7）服务费用清单；

（8）服务方案；

（9）附录，即：

附录A  服务相关工作的范围和内容

附录B  委托人提供的资料

附录C  供应商项目负责人及其他主要人员配置表

（10）合同其他附件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）_________（¥_________），该金额为含税金额。其中，不含税金额为人民币（大写              元整（¥              ），增值税税率为      %，税款为人民币（大写）              元整（¥              ）。（税率如遇国家政策调整按调整后政策执行）

4. 项目负责人：姓名_________，身份证号_________，注册号_________。

5. 服务工作质量符合的标准和要求：_________。

6. 供应商承诺按合同约定承担服务工作。

7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向供应商支付合同价款。

8. 供应商计划开始服务日期：_________。服务期限为_________天。
9. 本合同协议书一式_________份，合同双方各执_________份。
10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人：_________（盖单位章）         供应商：_________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：__（签字） 法定代表人或其委托代理人：_（签字）

___年___月___日                  ___年___月___日

附件二  廉政合同
廉 政 合 同
根据有关廉政建设的规定，为做好项目实施过程中的党风廉政建设，保证项目高效优质，项目资金的安全和有效使用以及投资效益，              （项目名称）的项目法人           （项目法人名称，以下简称“委托人”）与该项目     标段的服务单位              （服务单位名称，以下简称“受托人”），特订立如下合同。
1. 委托人和受托人双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及行业主管部门的有关规定。
（2）严格执行         （项目名称）     标段服务合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2. 委托人的义务
（1）委托人及其工作人员不得索要或接受受托人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让受托人报销任何应由委托人或委托人工作人员个人支付的费用等。
（2）委托人工作人员不得参加受托人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受受托人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）委托人及其工作人员不得要求或者接受受托人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）委托人工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事与本服务合同有关的服务业务等活动。不得以任何理由要求受托人和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。
（5）委托人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人服务队伍。3. 受托人的义务
（1）受托人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）受托人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人单位或个人支付的任何费用。
（3）受托人不得以任何理由安排委托人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）受托人不得为委托人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。
4. 违约责任
（1）委托人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给受托人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）受托人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，委托人建议交通运输主管部门给予受托人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由委托人或委托人上级单位的纪检监察部门约请受托人或受托人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6. 本合同有效期为合同双方签署之日起至服务合同失效日止。
7. 本合同作为         （项目名称）     标段服务合同的附件，与服务合同具有同等的法律效力，自合同双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。
8. 本合同一式四份，由委托人和受托人各执一份，送交委托人和受托人的监督单位各一份。
委托人：               （盖单位章）     受托人：              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：  （签字）  法定代表人或其委托代理人：   （签字）
         年       月      日                年       月         日
委托人监督单位：（全称）（盖单位章）受托人监督单位：（全称）（盖单位章）
附件三 履约保证金格式
如采用银行保函，格式如下。
履约保证金
             

  （委托人名称）：
鉴于                （委托人名称，以下简称“委托人”）接受        （受托人名称）（以下称“受托人”）于    年   月   日参加         （项目名称）    标段服务的响应。我方愿意无条件地、不可撤销地就受托人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。
2. 担保有效期自委托人与受托人签订的合同生效之日起至本项目系统维护期满之日止。
3. 在本担保有效期内，因受托人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。
4. 委托人和受托人按合同条款变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
担 保 人：                       （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字）
地    址：


            



邮政编码：









电    话：                                 
传    真：                                 
        年      月      日
第五章  委托人要求

委托人要求
洞庭溪沅水大桥桥梁健康监测系统设计紧扣桥梁结构特点、桥位环境特点、养护管理需求，结合以往桥梁建立的安全监测和养护管理的应用情况和桥梁养护管理需求，根据交通运输部 2024年印发的《公路长大桥梁结构监测时空大数据应用指引》要求，应用最新研究理论、成果和监测技术，分析、总结、评价洞庭溪沅水特大桥设计施工图方案和建造品质，开展桥梁长寿命建造研究及总结，同步制定适合本桥结构特点的长期监测和养护管理方案。

1.桥梁长寿命建造研究和总结

基于最新研究可靠度理论、成果和监测技术，围绕“双百桥梁”建造思想，根据洞庭溪沅水特大桥实际建造情况，立足高品质建管养需要，开展桥梁长寿命建造研究和总结。 

2 监测系统设计思路
系统设计总体思路如下：
（1）结构安全监测与养护管理相结合

本桥在建立安全监测的基础上，定位于养护管理，应立足结构监测需要，养护管理需求，监测结构兼顾养护管理，实现自动监测、人工巡检、养护管理、日常管理的综合管理，构建桥梁养护管理综合系统，能够实现桥梁养护管理信息化、数字化。 

（2）结构监测与交通监控相结合 

交通监测包含超重车辆监测和交通视频监测，实现对超重车辆进行管控，掌握桥梁交通状况，监测桥梁交通运行状况，加强桥区重点区域、出入口及附属设施监控管理。不仅对不遵守交通引导的超重车辆上桥取证记录，作为事后处理或处罚依据，同时作为结构评估分析的重要外荷载因素。

（3） 基于结构监测的数字化、电子化养护管理以洞庭溪沅水大桥桥梁桥梁健康监测系统为基础平台，扩展桥梁信息数字化管理、资料电子化管理功能，实现桥梁的数字化、电子化养护管理。 

（4） 符合《公路长大桥梁结构健康监测系统试点建设技术指南》根据交通部2021年印发的《公路长大桥梁结构健康监测系统试点建设技术指南》要求，设计监测内容与测点编号规则，规范软件数据格式，设计数据上传模块。保证系统顺利接入省级监测平台及部级数据平台。

3 系统总体框架
洞庭溪沅水大桥桥梁桥梁健康监测系统设计的主要功能包括： 
1) 监测大桥的结构安全及交通状况； 
2) 提供大桥定期维修养护所需要的信息； 
3) 检验大桥设计假定和设计参数的可靠性和准确性； 
4) 减少人工检测，提高检测效率； 
5) 实现电子化人工巡检，提高巡检效率。 
6) 实现桥梁养护集成管理。 
洞庭溪沅水大桥桥梁健康监测系统由结构监测子系统、人工巡检子系统、数据存储管理子系统、 预警评估子系统及用户界面子系统五个子系统组成，其中结构监测子系统用于荷载源、结构响应数据、现场信息的采集，并将获取的数据作一定预处理后，统一存储在数据存储管理子系统中，人工巡检子系统通过巡检移动端 APP 记录巡检信息并上传至数据存储管理子系统中。预警评估子系统功能从数据存储管理子系统获取数据，并进行相应的统计分析，结合各特征参数设定的安全阈值进行超限预警，并由用户界面子系统完成人机交互工作（包括监测结果、评估结论的图表显示，人工信息的录入，指令的输入等）。
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图2 
3.1 结构监测子系统 
为保障该子系统能够涵盖评估桥梁结构状态监测内容、监测数据，并保证数 
据的准确性、实时性、连续性，结构监测子系统应满足如下功能要求： 
（1）监测内容适用，包括表征结构状态的主要特征量； 
（2）测点布置合理，便于传感器、采集仪器、辅助设备等的安装和防护； 
（3）能够获取满足结构安全报警与状态评估分析所需要的数据； 
（4）传感器与采集系统长期稳定性好，自动化运行，24 小时连续采集； 
（5）能够实现数据长期、实时、同步采集； 
（6）能够实现设备自诊断、自恢复功能，自动定位故障，并实时报警，具 
有故障隔离功能，出现故障时不影响其它设备正常运行； 
（7）能够对采集的原始数据进行初级校验和选择存储； 
（8）能够按照既定程序自动完成，或在用户干预下进行数据采集。 
3.2 人工巡检子系统 
为满足大桥不同时期、不同构件、不同程度的维修和养护需求，要建立专门 
针对大桥结构表观、构件损伤进行检查的子系统。该子系统要求具备以下功能： 
（1）能够提供便携式智能手持终端，方便现场查询数据与病害数据录入， 
智能手持终端应具备 GNSS 定位功能和现场拍照录像功能； 
（2）实现日常巡检项目的电子化，提供自定义检查录入表格，并实现电子 
化； 
（3）提供便携的巡检信息数据录入手段和接口； 
（4）提供完善的巡检数据的查询与统计分析； 
（5）能够按照角色对用户进行权限管理； 
（6）使用智能终端巡检的数据能够暂存在设备上，联网上传至服务器。 
3.3 数据存储与管理子系统 
该子系统主要管理系统运营后的所有动静态数据（包括前期大桥的资料、实 
时监测数据、报警评估数据、桥梁基本信息、系统管理信息等），并完成数据的 
归档、查询、存储。建立本桥健康监测系统的中心数据库及数据存储仓库，向其 
它子系统提供有效的信息源，其具体功能要求如下： 
（1）能够实现数据采集、控制、筛选、管理和二次处理等功能；
（2）提供各类数据存储的工具和场所，建立与各种监测数据的数据类型、 
数据规律相匹配，与其采集、预处理、后处理功能要求相适应的分布式数据存储 
结构，以及相应的数据交换模式，构件系统数据库； 
（3）支持特殊事件数据单独存储及分析与处理； 
（4）提供数据安全性及用户管理的工具； 
（5）提供数据分布式快速查询的工具； 
（6）提供保障数据一致性与同步性的工具； 
（7）提供数据备份和恢复的策略与工具； 
（8）提供与异构数据库接口的工具； 
（9）提供数据分析处理的服务； 
（10）具有相应的软硬件安全机制和自诊断功能，当数据无法传输时能够向 
大桥管理人员报警，及时采取措施加以处理； 
（11）具有对数据及设备异常报警功能，如系统网络通讯失败时，数据可以 
暂时存储在采集站计算机内，当网络正常后再传输至数据库服务器。 
3.4 预警与评估子系统 
预警评估子系统将传感器自动监测所得到的各类数据，进行统一的数据识别、处理、分析，对桥梁结构以及行车安全异常状态诊断、分级报警和安全评估，该 
子系统具体功能要求如下： 
（1）利用各类监测数据对桥梁基准数据进行修正，建立系统运行时的基准 
数据库，用于桥梁工作状态分析和行车安全状态评定； 
（2）提出明确的报警指标及分级报警体系，能够通过设置明确的阈值，对 
实时监测结构状态参数信号进行判断和分级报警，并对报警情况进行机理，系统 
提供多种报警形式（客户端、短信、邮件等），保证报警信息第一时间通知到用 
户； 
（3）能够对自动化监测数据进行统计、对比分析、趋势分析和相关性分析； 
（4）能够综合各种监测数据和分析结果，对结构异常状态进行识别和诊断， 
并对结构状态和行车安全进行总体评价。 
3.5 用户界面子系统 
用户界面子系统主要是向大桥管理单位、养护单位等相关人员提供监测数据分析结果，满足桥梁管理人员监测管理应用的人机交互界面。用户界面子系统是本桥健康监测系统与用户交互的窗口，应满足不同使用人员的要求，其主要功能要求如下： 
（1）基于 B/S 架构客户端软件开发，提供方便的巡检信息录入接口及数据 
转换功能； 
（2）实时监测数据以及分析结果能够以图形化显示，并根据使用人员的不 
同提供多种显示方式； 
（3）提供丰富的图形化显示界面，人机交互界面友好，展示效果简明直观； 
（4）根据监测类型及数据分析内容，采用图形、列表、文字、3D 图形等多种形式的数据信息展示方式，并提供关联项目图形的同步对比，真实反映出桥梁的工作状况； 
（5）具备远程信息发布与共享，远程授权操控能力； 
（6）展示和操作界面风格友好、布局合理、操作便捷、查询手段多样、分 
类详细。

（7）结合建设期的BIM管理系统，可视化展示各个监控节点的实时数据。
（8）可调阅建设期的各类施工图设计，以及重要分项工程及工序的质量报验数据。
4 监测范围及内容
4.1 监测范围

洞庭溪沅水大桥拟设置监测系统范围包括 800m 单跨悬索桥。根据桥梁结构及环境特点，初步拟定的主要监测内容如下： 
（1）环境参数及荷载监测：空气温湿度、地震船撞冲击、环境风荷载、雨量、桥面结冰、交通荷载。 
（2）变形响应监测：主梁挠度、空间变位、伸缩缝及梁端位移、索夹滑移。 
（3）受力状态监测：主梁应变、主塔应变、结构温度、吊索索力。 
（4）动力响应监测：主塔振动响应、主梁振动响应、主缆振动响应。 
（5）视频监控：交通视频监控。 
4.2 测点布置与优化原则

应根据静力识别灵敏度分析及损伤动力识别的灵敏度分析确定传感器合适的数量和位置，使得传感器的布置在有限的经费下达到最好的测试效果。
（1）基于合理的桥梁监测参数分析原则：确定需要而且可能监测的参数。 如索力、挠度、索塔空间变位、桥梁动力特性等。在全面分析桥梁所需监测参 数的基础上，合理的监测布点。 
（2）基于科学的桥梁内力和挠度分析原则：桥梁监测系统的测点应布置于通过全桥内力和挠度分析后的最不利出，也就是全桥最容易失稳的位置。 
（3）基于桥梁病害调查的布点原则：在桥梁常见病害调查的基础上，测点布置于该桥易发病害的位置处，旨在通过监测桥梁容易发生病变位置的内力、变形状态、达到安全预警预报的目的。 
（4）几何尺寸覆盖原则：在前述几个原则的基础上，应适当考虑几何尺寸覆盖的原则。同时可合理利用结构的对称性，达到减少传感器布设的目的。 
（5）“轻重、缓急”原则：随着监测要求的变化、监测精度的提高，监测系统应具有可扩充、可调整的功能。因此在监测经费紧张的情况下，可将最＂危险＂处进行布点监测，而对于一般的部位可进行缓布，可按＂轻重缓急＂原则进行增加布点监测。
（6）便于安卸、更换的原则：随着监测要求的变化或监测仪器发生损坏失效时需更换监测仪器，因此在满足前述原则的基础上，传感器的布设还应本着便于安卸、更换的原则进行。
根据监测内容与测点布置与优化原则，初步确定本桥监测测点布置及技术参数要求见表1（各投标人可在此表1基础上根据洞庭溪沅水特大桥技术特点、自身技术优势进行合理设置）。
表1  洞庭溪沅水大桥监测测点统计一览表
	监测类型
	监测项目
	传感器类型
	单位
	测点数量
	监测位置
	技术参数要求

	环境荷载
	风荷载
	三向超声风速风向仪
	台
	2
	跨中
	方向：X、Y、Z
风速：测量范围：0～40m/s； 分辨率：≤0.1m/s；精度：≤±0.2m/s
风向：测量范围：0～359º；分辨率：≤1º；精度：≤±2º
采样频率：≥1Hz

	
	
	双向超声风速风向仪
	台
	1
	塔顶
	风速：测量范围：0～60m/s； 分辨率：≤0.1m/s；精度：≤±0.2m/s
风向：测量范围：0～359º；分辨率：≤1º；精度：≤±2º
采样频率：≥1Hz

	
	空气温湿度
	温湿度仪
	个
	9
	跨中桥面、锚室、鞍罩
	温度：测量范围：-20℃至80℃，精度：±0.3℃
湿度：测量范围：0-100%RH，
精度：± 2%RH(0-90%)
采样频率：≥1Hz

	
	地震
	地震仪
	台
	2
	塔底
	方向：XYZ，频率响应：0db~80db，横向灵敏度比≤1%，误差≤1%
采样频率：≥50Hz

	
	雨量
	雨量仪
	台
	1
	桥面
	分辨力≤0.1mm，误差：≤2%（降雨强度≤25mm/h），≤3%（25mm/h＜降雨强度≤50mm/h）

	
	桥面结冰
	结冰监测
	套
	1
	桥面
	检测参数：结冰、结冰厚度、干燥、潮湿/积水、雪、路面温度

结冰检测量程：0.2mm~10mm 
结冰测量精度：±2% FS 

	
	交通荷载
	动态称重系统
	车道
	4
	桥面（双向四车道）
	整车称重误差≤15%，荷载能力（单轴）≥15吨，过载能力（单轴）≥200%，车速范围15~200km/h，车速误差≤+2km/h，车流量统计准确性≥95%

	变形响应
	主梁挠度
	柔性相机监测测点
	个
	17
	主跨16分点、塔梁交接处，单侧6台设备
	量程范围160m（可调），精度≤2mm、采样率≥10Hz。监测主梁16分点竖向位移。

	
	结构应变
	光纤光栅应变计
	支
	36
	主梁、主塔
	测量范围-1500με~1500με，分辨率≤0.1%FS， ，误差≤±2με，采样频率10Hz。

	
	结构温度
	光纤光栅温度计
	支
	36
	主梁、主塔
	测量范围-20℃至80℃，精度≤0.5℃，采样频率10Hz。

	
	伸缩缝及梁端位移
	拉绳式位移计
	只
	4
	支座
	量程：1000mm

线性度：0.1%FS，采样频率≥1Hz。

	
	
	伸缩缝及梁端位移视觉监测测点
	台
	2
	伸缩缝
	通过视觉传感器监测伸缩缝伸缩量和状态

	
	梁端转角
	双向倾斜仪
	台
	2
	梁端
	量程：±10°
精度：0.01°

	
	主梁转角
	倾斜仪（主梁在横断面转角）
	台
	7
	主梁四分点
	量程：±10°
精度：0.01°

	
	索夹滑移
	拉绳式位移计
	只
	4
	索夹
	量程：300mm

线性度：0.1%FS，采样频率≥1Hz。

	
	空间变位
	GNSS
	台
	7+1
	主塔塔顶、主跨四分点、锚碇、基站
	动态测量误差：水平≤10mm±1ppm
垂直≤20mm±1ppm
静态测量误差：水平≤3mm±0.5ppm
垂直≤5mm±0.5ppm
采样频率≥1Hz

	
	吊索、散索索力
	振动式索力计
	个
	56
	吊索、散索
	检测范围：±2g，频率响应：0.2~100Hz，灵敏度：≥1V/g

	动力响应
	主缆结构振动响应
	双向振动传感器
	个
	4
	主缆
	检测范围：±2g，频率响应：0.07~100Hz(主梁)、0.2~80Hz(主塔、主缆)，灵敏度：≥2.5V/g）

	
	主梁结构振动响应
	单振动传感器
	个
	10
	主梁
	

	
	主塔结构振动响应
	单振动传感器
	个
	4
	塔顶
	

	视频监测
	交通监测
	高清球型摄像机
	个
	2
	塔顶
	800万像素

	
	
	高清枪型摄像机
	个
	4
	主梁
	400万像素

	桥梁检测
	桥梁检测
	梁底自动检查系统
	套
	1
	主梁梁底
	/

	合计
	217
	
	


洞庭溪沅水大桥初步确定各监测项目及其测点布置说明如下：

1）环境风荷载

大桥在主梁跨中上下游各布设 1 个风速风向仪，在 16#塔塔顶布设 1 个风速风向仪，全桥共布设 3 个风速风向测点。
2）空气温湿度

主梁跨中、主塔鞍罩、主缆锚室内各布置1个温湿度测点，共9个测点。

3）雨量

在桥面跨中设置1个雨量监测点，共1个测点。

4）桥面结冰

在桥面跨中位置设置1套结冰监测测点。

5）地震

各主塔底部1个地震船撞测点，共2个测点。

6）交通荷载

在桥面上桥处设置动态称重系统，涵盖桥面双向四车道。

7）主梁挠度

主梁布设单侧的挠度测点。主跨五分点各布设1个双向探头，共4个双向探头。塔梁交接处各布设1个单向探头，共2个单向探头，作为挠度基准点。全桥在16分点各布设1个发光标志，全桥共15个发光标志，可监测主梁16分点的挠度。

6）主梁倾斜

主梁梁端各布设1个双向倾斜仪，共2个双向倾斜仪。主梁八分点断面各布设1个倾斜仪，监测主梁在横断面的倾角，共7个双向倾斜仪。全桥共9个双向倾斜仪。

8）结构应变和温度

大桥在主梁主跨跨中截面布设 12 个应变计，主跨 1/4、3/4 截面各布设 4 个应变计，两个塔底各布设 8 个应变计，全桥共布设 36 个应变测点。

9）伸缩缝及梁端位移：

大桥在主桥两端上下游支座处布设 1 个支座位移测点，全桥共布设 4 个支座位移测点；

在大桥梁端 伸缩缝附近稳定点各布设 1 个视觉位移测点，监测梁端纵向位移。

10）索夹滑移

在主缆接近 4 个塔柱侧各布置 1 个索夹位移传感器，全桥共 4 个索夹位移传感器。

11）空间变位

大桥在主跨四分点、桥塔顶部、锚碇各布设1个空间变位测点，全桥共布设7 个空间变位测点,1个空间变位监测基准点。

12）吊索、散索索力

吊索振动及索力选择 28 根吊杆利用振动法监测其振动及索力。每个锚碇各选取 7 根

散索共 28 根进行监测。故共需要 56 个吊索及散索的振动监测点（振动索力计监测），全桥共56 个缆索振动及索力测点。 

13）动力特性及振动响应

大桥在每个桥塔顶布设2个振动测点，桥塔共布设 4 个单向振动测点。主梁在主跨四分点截面各布设 2 个竖向振动测点、1 个横向振动测点，小里程侧梁端布设 1 个纵向振动测点，主梁共 10 个单向振动测点。4 个边跨主缆各布设 1 个双向振动测点，主缆共 4 个双向振动测点。

14）视频监测

为掌握桥上交通状况查看是否有异常情况发生，需要对汽车进出桥的交通状态进行视频监测。视频监控具备车牌及车辆识别（Ai）功能，并可与部、省道路运输监管平台对接（如两客一危平台），实现对重点运输车辆的在途监控，视频监控与桥梁载荷监控集成，可实时采集车辆载荷及车牌及流量数据。两个塔顶各安装 1 个球型摄像机，塔梁交接处四个塔柱各安装 1 个枪型摄像机，用于交通视频监控。全桥共布置 6 个视频监测测点（可根据实际情况进行增加或优化性能）。

15）梁底检测
梁底检测采用梁底自动检查系统进行检测。梁底自动检查系统基于梁底检查通道，搭载自动化组网阵列高分辨率工业相机视觉检测系统，对主跨箱梁的上部结构进行非接触式的表观图像数据自动采集和病害筛选处理，处理结果将通过空间定位图像、病害清单列表、病害三维可视化、统计分析报表等多种形式进行处理和展示，为桥梁科学管养提供客观、翔实、准确的病害报告，提高养护资金使用效率。

系统硬件主要由结构监测设备、交通监测设备、人工巡检设备、数据采集与传输设备及中心管理设备等组成。硬件设备选型应遵循可靠性、稳定性、成熟性和易维护性原则，选用目前已大量应用于桥梁健康监测系统并证明持续稳定运行的设备。

5 系统功能要求

为确保桥梁的安全运行，保障交通顺畅，更好地服务区域发展，提升本桥的科学化管理养护水平，通过整合资源、合理规划，构建一个集约高效、技术先进、易于管理、开放兼容、实用经济、符合本桥管养需求的大数据、信息化的桥梁监测平台。系统软件应实现数据的采集、传输、处理，大量多源异构信息和数据的分析、 融合和管理、结构状态评估和预警等功能。系统功能总体要求如下：

（1）系统应具有与其安装位置、功能和预期寿命相适应的质量和标准。通信协议、电气、机械、安装规范应采用相应国家标准或兼容规范；
（2）根据不同的传感器类型选择不同的采集设备，采集设备选择要满足数据采集精度、采集速率以及长期稳定性要求；
（3）系统具有自动对各传感器信号进行实时采集、同步传输、自动存储和便于查询的功能。
（4）桥上采集设备具有在恶劣环境下持续进行工作的能力，具备防水防尘以及温度控制设计；
（5）设备能够连续采样，在报警状态下(强风、地震、船撞等)能够进行特殊采样和人工干预采样。传感器及采集设备的工作状态信息能定期发送到数据接收服务器，且不需中断采集服务；
（6）系统能在无人值守条件下连续运行，采集得到的数据可通过互联网（有线、无线）上传至监控中心，采样参数可远程在线设置；
（7）系统具有实时自诊断功能，能够识别传感器失效、信号异常、子系统功能失效或系统异常等。出现故障时，系统具备自动报警的功能；
（8）系统具有单点故障不影响控制网络其他部分的功能；
（9）系统具有良好的兼容性、可扩展性和开放性；
（10）采集设备要满足通道之间，采集设备之间的同步性要求；
（11）当系统的一个或多个部分暂时断电时，系统的各个部分应无需人为干涉即可自动重新启动、同步校准和继续正确运行，并保留断点信息；
（12）通讯故障和自动重构都能在数据处理与控制服务器上显示并发出警报；
（13）数据采集软件采用引进与自编结合方法；并保证软件数据采集的时间同步性；
（14）软件具备较好的兼容性、可扩展性和维护性；
（15）采集站具备自动记录和存储数据功能，确保在偶发事件（如断电）时数据采集的连续性和完整性；
（16）从传感器到采集设备的传输线路要进行良好的电磁屏蔽保护；
（17）系统信息应能与招标人要求的建设养护管理平台进行对接。

6 提交成果及后续服务内容

1）健康监测系统

提交完整的大桥结构健康监测系统硬件及软件，软硬件系统应符合相关技术 规范标准和本项目的技术要求，并通过 3 个月的试运行后，系统方能开展交工验 收，并应通过评审验收。

2）系统使用说明资料及培训要求

系统建成通过集成调试，移交管理单位前，应提供以下服务：

（1）向管理单位提供《系统（软、硬件） 用户手册》，手册应包括但不限于 系统构成及功能介绍，使用和维护方法等相关内容；

（2）对管理机构及相关人员（软件操作人员、现场系统维护人员）进行系 统使用、维护及信息解读的技术培训。

3）设备、元器件、软件的要求

（1）服务人选用的设备、元器件不仅必须满足湖南省高速公路集团桥梁健康监测系统平台统一管理需求，还需在采购前必须报委托人备案，征得委托人备案同意后方能采购使用。

（2）桥梁健康监测系统实施过程中，进行深化设计时，设备选型升级费用原则上由服务人自行承担，委托人不予变更及增加费用。

（3）服务人应根据湖南省高速公路集团桥梁健康监测系统（平台）的要求将数据上传至平台，对接过程中，涉及到湖南省高速公路集团桥梁结构健康监测系统（平台）的开发、接口对接、软件运维等费用，均包含在本次招标范围内。

4)提交竣工图纸资料

服务期限内，在系统实施完成通过试验收后，60 天内应编制健康监测系统竣工图纸文件，并提交业主。

5）维护期服务要求

系统投入试运营期后 5 年为维护期。此期间服务人应提供技术服务，具体包括：

（1）硬件系统维护：定期进行设备维护，出现故障到现场进行检查并修复， 必要时进行更换，保证系统正常运行及数据的准确.

（2）软件维护及数据值守：对平台软件进行维护、保证软件正常运行、保 证正常接收各子系统数据并上传至省平台，保证数据准确性。

（2）免费提供系统使用咨询服务和技术支持

（3）在系统维护期内提供相关监测报告。监测报告应根据监测数据，以及 结合管养单位检查发现的问题综合评估分析；

监测报告包括数据分析报告、特殊事件报告。

①数据分析报告要求：每季度 1 份；对监测设备采集的建设数据研究分析， 编制监测数据分析报告。

②特殊事件报告要求：出现应急事件时，对事件前、中、后设备采集到的数 据进行研究分析，编制分析报告，提出处置建议。

（4）维护期内服务人根据委托人需求，提供数据处理及报告编制服务。

投标人应在参考招标人需求、项目实际情况与符合国家相关法律法规行业标准的前提下充分利用物联网、云计算等现代信息技术，建立桥梁结构健康监测系统，实现对桥梁结构安全的全天候监测和报警，提高桥梁安全的科技保障水平。

附录   供应商其他主要人员配置表
	标段
	人员
	数量（人）
	人员要求

	/
	结构工程师
	1
	1、公路工程相关专业中级及以上职称；

2、持有交通运输部工程质量监督机构颁发的试验检测工程师资格证书（含桥梁专业）或试验检测师职业资格证书（桥梁隧道工程专业），并在本单位岗位登记。

3、从事公路工程相关工作5年以上（含5年）工作经验，近8年担任过1座桥梁健康监测系统实施项目的结构工程师职务。

	
	软件工程师
	2
	1、中级及以上职称（计算机技术与软件专业类相关专业)；

2、近8年担任过1座桥梁健康监测平台或信息系统实施项目的软件工程师职务。

	
	现场负责人
	1
	1、公路工程相关专业中级及以上职称；

2、持有交通运输部工程质量监督机构颁发的试验检测工程师资格证书 （含桥梁专业）或试验检测师职业资格证书（桥梁隧道工程专业），并在本单位岗位登记。

3、从事公路工程相关工作5年以上（含5年）工作经验，近8年担任过1座桥梁健康监测系统实施项目的现场负责人职务。


注：
1.在合同谈判前，供应商应按采购文件规定和委托人要求，将上述人员的补充资格审查资料（所有人员必须附上有效身份证、毕业证、职称证、执业资格证的原件）在规定的时间内报委托人审查。

2.供应商可依据本项目的实际情况，适当增加必要的人员，并合理安排其工作时间，以充分满足服务工作需要。

4.供应商拟投入的上述人员不得超过60周岁（按投标文件截止之日计算年龄）。

5.经委托人审查通过的上述人员，才能承担相应的工作，如未能通过审查，供应商必须立即补报符合要求的人员，直至通过审查为止。但委托人对上述人员的审查通过，并不代表对其工作能力或技术水平的认可。如在合同履行过程中，委托人认为该人员不能胜任本职工作的，委托人有权要求供应商更换该人员，直到满足合同规定为止。

 图纸和资料

一、总体设计图

二、洞庭溪沅水特大桥健康监测系统技术方案（采购前版本）
第七章  响应文件格式
目  录

一、封面

二、响应函

三、响应保证金
四、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

五、联合体协议书

六、资格审查资料

七、服务费用清单

八、服务方案

九、响应人认为需要补充的其它资料

十、其他材料

一、封面

                    （项目名称）          标段服务采购
响  应  文  件
响应人：                         

时间：      年      月      日
二、响应函

                        （采购人名称）：
1．我方已仔细研究                  （项目名称）         标段服务采购文件的全部内容（含补遗书第___号至第___号），愿意以人民币（大写）           元（¥        元）的响应总报价（或根据采购文件规定修正核实后确定的另一金额，其中，增值税税率为         %），按合同约定完成服务工作。
2．我方承诺在采购文件规定的响应有效期内不撤销响应文件。
3．项目负责人姓名：          ，职称：            。
4. 质量要求：           ，安全目标：           。服务期限：       。
5. 如我方成交，我方承诺：
（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）按照采购文件要求提交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；
（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要服务人员，经你方审批后作为派驻本标段的主要服务人员且不进行更换。如我方拟派驻的人员不满足合同附件要求，你方有权取消我方成交资格。
6．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在采购文件第二章“响应人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
7．在合同协议书正式签署生效之前，本响应函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
8．                                       （其他补充说明）。
供 应 商：                    （盖单位章）
地    址：                                      
网    址：                                     
电    话：                                      
传    真：                                      
邮政编码：                                  
         年       月       日
二、响应保证金

若采用现金方式递交响应保证金的，响应人应在此上传提供汇款凭证的彩色扫描件。

若采用银行保函形式的，响应人应在此上传银行保函和银行查询授权书的彩色扫描件。

响应保证金银行保函格式和响应人开立基本账户的银行出具的《银行查询授权书》格式如下，《银行查询授权书》原件与银行保函的原件在投标截止时间前单独递交给采购人。

响应保证金银行保函格式



（采购人名称）：

鉴于（响应人名称）（以下称“响应人”）于年月日参加（项目名称）标段咨询服务的投标，（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若响应人在响应有效期内撤销响应文件，中标后无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，不按照采购文件要求提交履约保证金，或发生采购文件明确规定可以不予退还响应保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）元。

第一种方式：

本保函在投标有效期或经延长的响应有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长响应有效期的决定，应通知我方。

第二种方式：

本保函自（生效日期）之日起生效，至（失效日期）之日失效。要求我方承担保证责任的通知应在保函有效期内送达我方。你方延长响应有效期的决定，应通知我方。（说明：具体日期由采购人在制定采购文件时明确，生效之日为投标截止日，失效之日为响应有效期届满之日）

担保人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地    址：




邮政编码：








电    话：

传    真：

年 月 日 
注：

1.响应人可以选择以上两种方式的任一种。若因采购人推迟响应截止时间而导致响应人已开具的保函时效不足，响应人应另行提交满足时效的银行保函，否则视为响应人未提供保函。

2.银行如在保函加盖单位章处加盖业务公章的，另由银行出具同等法律效力证明。
银行查询授权书

本授权书申明：（响应人注册地点）（响应人名称）（法定代表人职务）（法定代表人姓名）经合法授权（以下称“采购人”）可向（银行名称）进行有关我公司响应保证金方面的查询，并由（银行名称）提供采购人所需的有关证明。

各方在此分别签字盖章，以资证明。

授权人（响应人）：（法定代表人签署全名、盖单位章）
银            行：（全称、单位章）
银  行 负 责  人：（签署全名）

银   行  地   址：
银   行  电   话：
银   行  传   真：
银  行 联 系  人：
年 月 日
注：1、此银行查询授权书由投标人开立基本账户的银行出具。

2、银行负责人应亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名，否则，视为无效。

四、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

（一）授权委托书

本人        （姓名）系      （响应人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                     （项目名称）         标段服务响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本委托书签署之日起至响应有效期期满。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。
响应人：                      （盖单位章）
法定代表人：                       （签字）
身份证号码：                            
委托代理人：                        （签字）   
身份证号码：                             
       年         月        日
注：
1.如果由响应人的法定代表人签署响应文件，则不需提交授权委托书；
2.以联合体形式响应的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。
（二）法定代表人身份证明

响应人名称：                             

姓名：  （法定代表人亲笔签字）  性别：      年龄：        职务：        
系                              （响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

                          响应人：                 （盖单位章）

                                    年      月    日
五、联合体协议书

                （所有成员单位名称）自愿组成        （联合体名称）联合体，共同参加         （项目名称）     标段服务响应。现就联合体响应事宜订立如下协议。
1.          （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。
2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加响应活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本采购项目有关的一切事宜。
联合体各成员共同指定牵头人如下银行账户为响应和合同履行专用账户：
开户名：                                                        
开户行:                                                          
账号：                                                          
3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照采购文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。
联合体各成员在响应及合同履行过程中产生纠纷的，由联合体各成员协商解决，采购人（委托人）不对此承担任何责任，由此造成采购人（委托人）损失的，联合体各成员应承担连带赔偿责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：（牵头人名称）承担     专业服务，占总费用的   %；（成员一名称）承担    专业服务，占总费用的     %；……。
5.响应工作和联合体在成交后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
6.本协议书自所有成员单位法定代表人签字并盖单位章之日起生效，未经采购人（委托人）同意，不得变更联合体协议书，合同履行完毕后终止。
7.本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。
联合体牵头人名称：                     （盖单位章）
法定代表人：                         （签字）
联合体成员名称：                     （盖单位章）
法定代表人：                         （签字）
联合体成员名称：                     （盖单位章）
法定代表人：                         （签字）
……
       年      月    日
注：1. 本格式适用于联合体响应的单位。
2. 响应人未采用联合体响应的，响应文件中不需联合体协议书，也无须盖单位章和签字。
3. 响应文件的联合体协议书不采用电子签章；需在完成填写之后，按照要求进行盖章、签字，然后上传该协议书的彩色电子扫描件。
六、资格审查资料

（一）响应人基本情况表
	响应人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业资质证书
	类型：                    等级：      证书号：

	营业执照号
	
	员工总人数：

	注册资本
	
	其中
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户银行账号
	
	
	各类注册人员
	

	经营范围
	

	响应人关联企业情况
	响应人应提供关联企业情况，包括：
（1）响应人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如响应人为上市公司，响应人应提供股权占公司股份总数   %以上的所有股东名称及相应股权比例；
（2）响应人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例；
（3）与响应人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称


	备注
	


注：1.响应人应根据采购文件第二章“响应人须知”第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。
2.以联合体形式参与响应的，联合体各成员应分别填写。
（二）响应人企业组织机构框图
	以框图方式表示。


	说明



（三）近年完成的类似项目情况表
	序    号
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	委托人名称
	

	委托人地址
	

	委托人电话
	

	项目等级
	

	项目总投资
	

	服务费
	

	服务期限
	

	服务内容
	

	项目负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.响应人应根据采购文件第二章“响应人须知”第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。
3.如近年来，响应人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
4.以联合体形式参与响应的，联合体各成员应分别填写。
（四）响应人的信誉情况表

	项 目
	响应人情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：

1.响应人应按照采购文件第二章“响应人须知”前附表附录3和“响应人须知”正文第1.4.4项规定，逐条说明其信誉情况。

2.响应人应根据采购文件第二章“响应人须知”第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。
3.以联合体形式参与响应的，联合体各成员应分别填写。

（五）拟委任的项目负责人资历表
	姓    名
	
	年    龄
	
	执业或职业资格证书名称
	

	技术职称
	
	学    历
	
	拟在本标段
任职
	

	工作年限
	
	从工作年限
	

	毕业学校
	______年___月毕业于___________________学校___________专业，学制______年

	经         历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	担任职务
	委托人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	备     注
	


注：1.本表应填写项目负责人相关情况。
响应人应根据采购文件第二章“响应人须知”第3.5.4项的要求在本表后附相关证明材料。

项目负责人必须由联合体牵头人委派。
（六）拟委任的其他主要服务人员汇总表
	序号
	本标段任职
	姓名
	技术职称
	专业
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表填报的人员应满足采购文件第二章“响应人须知”前附表附录5的要求。
（七）拟委任的其他主要服务人员资历表
	姓    名
	
	年    龄
	
	执业或职业资格证书名称
	

	技术职称
	
	学    历
	
	拟在本标段
任职
	

	工作年限
	
	从事服务工作年限
	

	毕业学校
	______年___月毕业于___________________学校___________专业，学制______年

	经         历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	担任职务
	委托人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	备     注
	


注：1.本表人员应与表（六）中所列人员相一致。
响应人应根据采购文件第二章“响应人须知”第3.5.5项的要求在本表后附相关证明材料。

七、服务费用清单

二、咨询服务费用清单

（一）洞庭溪沅水大桥桥梁健康监测系统清单说明

1.本项目采用据实计量、结算总价不超过合同金额的合同形式。在项目实施期间，除非在合同条款中另有规定，总价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整，也不因实际服务周期的延长或缩短而调整。 

2.投标报价说明 

2.1 投标报价包括投标人为完成招标文件所确定的招标范围内的全部服务工作内容发所发生的一切费用，均应含入下述相关工作的单价或总额价中。服务人按照合同约定完成本项目范围内健康监测系统设备采购、安装实施、软硬件系统交付及 5 年维护期内维修保养等全部内容所发生的一切费用。包括设备采购、安装、调试、试运行、系统使用手册编制、人员培训、工程移交及维护期内的维护保养及数据分析等相关工作所需的费用、管理费、评审费、出版费、资料费、食宿费、通讯费、保险、利润、杂费、税费及其它可能发生的费用，以及服务项目的规模、性质、服务期间的市场风险和国家政策性调整风险费用等。

2.2 工程量清单中工程建设一切险：以 100-800 章合计金额为基数（不含保险本身、安全生产费），费率0.4%计算；第三方责任险：以100万元为基数，费率按1%计算；安全生产费：以100-800章合计金额为基数（不含保险本身、安全生产费）为基数，费率按1.5%计算。 

2.3 “服务工作量清单”中没有报价的项目，有关费用已包含在其他项目中，不另行支付。凡清单项目未包含的但在服务中又必须完成的工作内容，均被认为已包含在清单各项目报价中，发包人不另行支付。 

2.4 “服务工作量清单”中每一细目下只允许有一个报价。 

2.5 “服务工作量清单”中报价以人民币为单位。

2.6 委托人在合同签订前有权对中标人的系统费用清单项目及单价进行调整，但总价保持不变。

2.7 清单中“807 供配电照明设施”和“809 管线工程”中数量为系统初步方案预估值，供投标时参考。
（二）洞庭溪沅水大桥桥梁健康监测系统费用清单















单位：人民币元

	投标报价汇总表

合同段：张官洞庭溪沅水特大桥健康监测系统

	序号
	章次
	科目名称
	金额（元）

	1
	100
	总则
	

	2
	800
	管理、养护设施工程
	

	3
	第100章至第800章合计
	

	4
	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计
	600000

	5
	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计
	

	6
	计日工合计
	0

	7
	暂列金额（不含计日工总额）
	0

	8
	投标报价
	


	合同段：张官洞庭溪沅水特大桥健康监测系统
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第100章 总则

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	101
	通则
	
	
	
	

	101-1
	保险费
	
	
	
	

	101-1-1
	按合同条款规定，提供建筑工程一切险
	总额
	1
	
	

	101-1-2
	按合同条款规定，提供第三者责任险
	总额
	1
	
	

	102
	工程管理
	
	
	
	

	102-1
	竣工文件
	总额
	1
	
	

	102-2
	施工环保费
	总额
	1
	
	

	102-3
	安全生产费
	总额
	1
	
	

	106
	其他费用
	
	
	
	

	106-4
	维修、操作手册和技术资料
	总额
	1
	
	

	106-5
	系统研究设计
	总额
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第100章  合计   人民币   元
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	工程量清单表

	清单 第800章 管理、养护设施工程

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	801
	通则
	
	
	
	

	801-3
	培训经费
	总额
	1
	
	

	804
	监控设施
	
	
	
	

	804-5
	监控摄像机
	
	
	
	

	804-5-1
	球型摄像机
	
	
	
	

	804-5-1-3
	球型摄像机(有效象素：800万)
	套
	2
	
	

	804-5-3
	枪式摄像机
	
	
	
	

	804-5-3-1
	枪式摄像机
	
	
	
	

	804-5-3-1-3
	枪式摄像机(有效象素：400万)
	
	
	
	

	804-5-3-1-3-1
	主线高清监控枪式摄像机
	套
	4
	
	

	804-15
	监控中(分)心计算机系统
	
	
	
	

	804-15-1
	机架式/塔式/刀片式服务器
	
	
	
	

	804-15-1-2
	监控服务器(服务器显示器（不小于19 寸）CPU：2 颗，16 核 32 线程 2.4GHz；内存容量： 64GB；内部硬盘架数：8 个 3.5 盘位 SAS/SATA 热插拔；网络控制器至少2 个4x1Gbe 以太网适配器；电源类型：2 个 750W 电源；1 个智能阵列卡，1 个智能阵列卡，支持 RAID0、1、10、5、50、6、60 等)
	台
	3
	
	

	804-15-1-21
	时钟同步服务器(1588 Server时钟服务器，内置多通道GPS+BDS时钟接收机)
	台
	1
	
	

	804-15-2
	工作站(计算机)
	
	
	
	

	804-15-2-4
	路段监控工作站
	台
	1
	
	

	804-15-3
	磁盘阵列
	
	
	
	

	804-15-3-2
	磁盘
	
	
	
	

	804-15-3-2-1
	磁盘(8T)
	块
	12
	
	

	804-15-5
	交换机
	
	
	
	

	804-15-5-1
	两层千兆以太网交换机
	
	
	
	

	804-15-5-1-10
	24口中心交换机（背板带宽：8Gbps；包转发率：6.6Mpps；端口数： 24；支持网络管理功能；MAC8000）
	台
	1
	
	

	804-15-5-1-10
	工业级交换机（2光6电）
	台
	15
	
	

	804-15-6
	光纤收发器
	对
	10
	
	

	804-15-7
	路由器
	
	
	
	

	804-15-7-1
	分中心路由器（企业级网关路由器（带机量： 250；适用带宽：1000Mbps；双电源；功能：支持 PPPOE、NAT、VPN、防攻击等功能:应用识别 (多种常用应用)、上网行为管理、URL 库、策略路由;支持云管理，Cloudnet 云简平台集中管理）
	台
	1
	
	

	804-18
	模块化机房
	
	
	
	

	804-18-1
	模块化机房冷通道
	
	
	
	

	804-18-1-1
	服务器机柜(定制，600*1000*2000)
	台
	1
	
	

	804-18-4
	冷通道内小动环监控系统
	
	
	
	

	804-18-4-4
	硬盘录像机（盘位≥8 盘位；数据速率≥6.75Gbit/s；接入路数：≥16 路）
	套
	1
	
	

	804-18-4-32
	安防监控录像机用机械硬盘(6TB,5400转)
	块
	4
	
	

	804-27
	网络安全
	
	
	
	

	804-27-2
	防火墙系统
	
	
	
	

	804-27-2-3
	硬件防火墙（8 个千兆电口,2 个千兆光口，4GEMMC 存储，防火墙吞吐量≥2Gbps；IPS+AV 吞吐量≥1.6Gbps;并发连接150 万；每秒新建1.6万； IpsecVPN 吞吐 400M；SSLVPN 用户数 250，防病毒库＋IPS攻击特征库＋url 及应用特征库升级功能授权 5 年）
	套
	1
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	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	804-33
	桥梁健康检测系统
	
	
	
	

	804-33-1
	传感器
	
	
	
	

	804-33-1-1
	三向超声风速风向仪(方向：X、Y、Z风速：测量范围：0～40m/s； 分辨率：≤0.1m/s；精度：≤±0.2m/s风向：测量范围：0～359º；分辨率：≤1º；精度：≤±2º采样频率：≥1Hz)
	台
	2
	
	

	804-33-1-2
	双向超声风速风向仪（风速：测量范围：0～60m/s； 分辨率：≤0.1m/s；精度：≤±0.2m/s风向：测量范围：0～359º；分辨率：≤1º；精度：≤±2º采样频率：≥1Hz）
	台
	1
	
	

	804-33-1-3
	温湿度仪（温度：测量范围：-20℃至80℃，精度：±0.3℃湿度：测量范围：0-100%RH，精度：± 2%RH(0-90%)采样频率：≥1Hz）
	台
	9
	
	

	804-33-1-4
	地震仪（方向：XYZ，频率响应：0db~80db，横向灵敏度比≤1%，误差≤1%，采样频率：≥50Hz）
	台
	2
	
	

	804-33-1-5
	雨量仪（分辨力≤0.1mm，误差：≤2%（降雨强度≤25mm/h），≤3%（25mm/h＜降雨强度≤50mm/h））
	台
	1
	
	

	804-33-1-6
	结冰监测（检测参数：结冰、结冰厚度、干燥、潮湿/积水、雪、路面温度结冰检测量程：0.2mm~10mm结冰测量精度：±2% FS ）
	台
	1
	
	

	804-33-1-7
	动态称重系统（整车称重误差≤15%，荷载能力（单轴）≥15吨，过载能力（单轴）≥200%，车速范围15~200km/h，车速误差≤+2km/h，车流量统计准确性≥95%）
	车道
	4
	
	

	804-33-1-8
	视觉识别挠度柔性相机监测系统（双头测站4个，单头测站2个，测点17个）测量距离 0~200m，测量精度 ≤2mm，采样频率 ≥10Hz
	套
	1
	
	

	804-33-1-9
	光纤光栅应变计（测量范围-1500με~1500με，分辨率≤0.1%FS，误差≤±2με，采样频率10HZ。)
	支
	36
	
	

	804-33-1-10
	光纤光栅温度计（测量范围-20℃至80℃，精度≤0.5℃，采样频率10Hz。）
	支
	36
	
	

	804-33-1-11
	拉绳式位移计（梁端位移-量程：1m，线性精度：0.1%FS索夹滑移-量程：300mm，线性精度：0.1%FS，采样频率≥1Hz）
	只
	8
	
	

	804-33-1-12
	伸缩缝梁及端位移视觉监测（通过视觉传感器监测伸缩缝伸缩量和状态）检测方式： 自动采集、自动检测，位移测量精度: ≤2mm ，处理频率: ≥10 帧/秒
	台
	2
	
	

	804-33-1-13
	双向倾斜仪 测量范围，水平 X、Y 方向，双轴±5°；误差 ≤0.003°
	个
	9
	
	

	804-33-1-14
	GNSS（动态测量误差：水平≤10mm±1ppm垂直≤20mm±1ppm静态测量误差：水平≤3mm±0.5ppm垂直≤5mm±0.5ppm采样频率≥1Hz）
	台
	8
	
	

	804-33-1-15
	振动式索力计（检测范围：±2g，频率响应：0.2~100Hz，灵敏度：≥1V/g）
	个
	56
	
	

	804-33-1-16
	低频单向振动传感器（检测范围：±2g，频率响应：0.07~100Hz(主梁)、灵敏度：≥2.5V/g）
	个
	10
	
	

	804-33-1-17
	单向振动传感器（检测范围：±2g，频率响应：0.2~80Hz(主塔)，灵敏度：≥2.5V/g）
	个
	4
	
	

	804-33-1-18
	双向振动传感器（检测范围：±2g，频率响应：0.2~80Hz，灵敏度：≥2.5V/g）
	个
	4
	
	

	804-33-1-19
	立柱（定制）
	根
	8
	
	

	804-33-2
	数据采集
	
	
	
	

	804-33-2-1
	工控机(处理器：CPU1.92GHz；内存：4GBDDR3；硬盘：500G)
	台
	3
	
	

	804-33-2-2
	通用信号采集仪（8 通道）(信号输入范围：4-20mA/0-5Vdc； 分辨率：16bits；采样率： 10Hz(Total)；采样精度误差：≤±0.1%)
	台
	8
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	子目号
	子目名称
	单位
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	单价
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	804-33-2-3
	振动信号采集仪（8 通道）(转换精度：24bit；动态范围： 120dB；采样率：16~600Hz 程控可选；)
	台
	15
	
	

	804-33-2-4
	光纤调理仪（8通道，分辨率 ≤0.1pm， 精度 1pm）
	台
	1
	
	

	804-33-2-5
	户外采集站(尺寸:2000*900*600 材质:304 不锈钢钢板厚度:1.5 厚，双层。机柜承重≥600kg。箱体防护等级:IP55 级;阻燃然:符合GB5169.7 实验 A 要求;绝缘电阻:接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于2X104M/500V(DC);耐电压:接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000v(DC)/1min;)
	台
	5
	
	

	804-33-2-6
	户外数据采集箱(◆防护等级： IP65；◆具有防雷、抗浪涌冲击装置；◆使用寿命大于 10 年；◆控制柜箱体厚度为 2mm 的不锈钢材料，门锁采用防盗锁。)
	台
	10
	
	

	804-33-3
	平台费用
	
	
	
	

	804-33-3-1
	大桥梁底智能检查系统
	
	
	
	

	804-33-3-1-1
	检查车行走控制系统
	套
	2
	
	

	804-33-3-1-2
	采集系统硬件（含智能采集末端（相机模组（720p相机）、补光灯（功率20W）、嵌入式计算机（存储512G）、光源控制器、三轴云台）、主控、无线路由、电源、安装支架、编码器、设备箱、辅材等）
	套
	10
	
	

	804-33-3-1-3
	采集控制系统(系统数据通信模块，编码器数据采集与存储，采集末端多传感器的融合标定，联动控制模块，状态监测及可视化模块)
	套
	1
	
	

	804-33-3-1-4
	数据处理系统及维护
	年
	5
	
	

	804-33-3-2
	数据分析及系统运行维护
	
	
	
	

	804-33-3-2-1
	系统硬件维护（定期进行设备维护，出现故障到现场进行检查并修复，必要时进行更换， 保证系统正常运行及数据的准确性。协助软件平台方针对有问题的数据检查系统）
	年
	5
	
	

	804-33-3-2-2
	软件维护及数据维护（对系统软件进行维护、保证软件正常运行、保证正常接收各子系统数据并上传至省平台，进行数据维护，保证数据准确性。特殊事件前中后进行值守）
	年
	5
	
	

	804-33-3-3
	健康监测系统软件平台
	
	
	
	

	804-33-3-3-1
	健康监测系统软件
	套
	1
	
	

	804-33-3-3-2
	移动 APP
	套
	1
	
	

	804-33-3-3-3
	接入集团平台对接
	项
	1
	
	

	804-33-3-3-4
	接入省部平台对接
	项
	1
	
	

	804-33-3-3-4
	互联网专线（100M,固定 IP）
	年
	5
	
	

	804-33-3-4
	系统初始状态建立、预警值分析报警值、初始值计算
	项
	1
	
	

	804-33-4
	其他附属设施
	
	
	
	

	804-33-4-1
	防雷系统(机柜接地防雷及监测系统各设备的电源和信号防雷。机柜接地：利用接地针接地；安装时采用降阻剂，降阻率大于 60%；接地针必须在机柜基础以下，并且用 BV6mm2 单芯铜线引起与机柜接地电排连接)
	套
	1
	
	

	804-33-4-2
	馈线
	m
	400
	
	

	804-33-4-3
	空开（2P）
	个
	60
	
	

	804-34-5
	创新方案实施（暂估价）
	项
	1
	200000
	200000

	804-35-6
	桥梁长寿命建造研究（暂估价）
	项
	1
	400000
	400000

	807
	供配电照明设施
	
	
	
	

	807-7
	电源
	
	
	
	

	807-7-3
	不间断电源(UPS)
	
	
	
	

	807-7-3-11
	UPS（3KVA，配2小时后备电池，切换时间；零切换)
	台
	4
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	807-7-9
	直流电源（DC 24V）
	台
	16
	
	

	809
	管线工程
	
	
	
	

	809-1
	铺设管道
	
	
	
	

	809-1-1
	铺设塑料管
	
	
	
	

	809-1-1-1
	单孔PVC-C管
	
	
	
	

	809-1-1-1-1
	单孔Ф50mm
	m
	600
	
	

	809-1-1-4
	塑软管（Ф25mm）
	m
	1180
	
	

	809-6
	电缆
	
	
	
	

	809-6-1
	电力电缆
	
	
	
	

	809-6-1-3
	YJV(铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆)
	
	
	
	

	809-6-1-3-9
	YJV-0.6/1KV-3×2.5mm2
	m
	750
	
	

	809-6-1-3-10
	YJV-0.6/1KV-3×4mm2
	m
	4380
	
	

	809-6-3
	通信电缆
	
	
	
	

	809-6-3-5
	铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆
	
	
	
	

	809-6-3-5-1
	RVVP-2×0.75mm²
	m
	5610
	
	

	809-6-3-5-9
	RVVP-4×0.75mm²
	m
	5085
	
	

	809-7
	通信光缆(光纤)
	
	
	
	

	809-7-1
	单模光缆
	
	
	
	

	809-7-1-1
	2芯单模光缆(符合ITU-TG.652标准)
	m
	3135
	
	

	809-7-1-4
	8芯单模光缆(符合ITU-TG.652标准)
	
	
	
	

	809-7-1-4-2
	8芯单模光缆
	m
	4380
	
	

	809-8
	配管、配线
	
	
	
	

	809-8-2
	配线
	
	
	
	

	809-8-2-9
	6类非屏蔽双绞线
	m
	375
	
	

	809-10
	桥架、支架
	
	
	
	

	809-10-1
	桥架
	
	
	
	

	809-10-1-2
	托盘式电缆桥架
	
	
	
	

	809-10-1-2-11
	梯级式桥架(100×80×1.5mm)
	m
	3780
	
	

	809-10-2
	支架
	
	
	
	

	809-10-2-10
	传感器支架
	个
	34
	
	

	809-10-3
	保护罩
	
	
	
	

	809-10-3-1
	传感器保护罩
	个
	146
	
	

	809-10-3-2
	温湿度仪防辐射保护罩
	个
	9
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八、技术建议书

技术建议书应包括（但不限于）下列内容：

(1) 对项目的理解 

(2) 对项目的重难点分析及对策措施 
(3) 监测方法和评价方法 
(4) 项目组织机构及人员安排 
(5) 质量和进度控制措施 
(6) 现场服务计划 
(7) 项目的质量、安全保证体系 
(8) 针对本项目监测系统软件建设的技术分析和合理化建议 
(9) 软件技术能力
(10) 针对本项目监测系统桥梁健康监测创新方案 
(11) 桥梁长寿命建造研究和总结建议

九、响应人认为需要补充的其它资料

承诺书格式 
 (采购人名称) ：
我方承诺:
（1）我方近三年内单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人均无行贿犯罪行为。
（2）我方对本次承诺情况的真实性负责，若存在隐瞒不报或未如实报告的，我单位自愿承担相关责任。
  
响应人：   （盖单位章）
法定代表人： （签章/签字）
地址：    
网址：    
电话：    
传真：    
邮政编码：    
日 期：    
十、其他材料

� 单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。（采购文件中所列“单位负责人”均作本条解释）


� 控股，是指出资额（持股）占股本总额50%以上或虽不足50%，但依出资额或所持股份所享有的表决权足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的，或者国有企事业单位通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的。（采购文件中所列“控股”均作本条解释）


� 管理，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。（采购文件中所列“管理”均作本条解释）
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